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Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na pełnienie obowiązków inwestora 
zastępczego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa nowego budynku szpitala z 
przeznaczeniem na Centralny Blok Operacyjny z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i 
lądowiskiem dla śmigłowców oraz nadbudowa budynku głównego szpitala wraz ze zmianą 
konstrukcji dachu". 

Znak sprawy: ZP/PN/39/2014 

Zamawiający - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 
20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
poz. 907 z 2013 r. - tekst jednolity z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców 
dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przekazuje treść zapytań 
nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści j ak poniżej: 

1. „ {składający zapytanie) wnosi o zmianę zapisów rozdziału VI pkt 2 ppkt 4 Specyfikacji 
Istotnych warunków zamówienia dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy. 
Wnosimy o zmniejszenie warunku odnośnie posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej z 5 min zł na 1 min zł. 
Uzasadnienie: 

Mało prawdopodobne jest aby wartość usługi oscylowała w granicach 5 min zł. W związku z 
powyższym postawiony przez Zamawiającego wymóg jest zachwianiem zasad uczciwej 
konkurencji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Warunek posiadania ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, na co najmniej 5 min złotych, ma na celu wykazanie się przez Wykonawcę określonym 
statusem ekonomiczno - finansowym. Posiadaniem zdolności do poniesienia określonych kosztów w 
celu uzyskania ubezpieczenia oraz możliwość uzyskania ubezpieczenia, na określoną przez 
zamawiającego kwotę, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (co 
weryfikuje ubezpieczyciel w sytuacji gdy dany podmiot zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia, pod 
względem wiarygodności, uczciwości gospodarczej i możliwości opłacenia składek) . 

2. Jak należy rozumieć zapis par. 10 pkt 5 Wzoru Umowy ( zał nr 2 do SIWZ ) dotyczący górnej 
granicy kwoty wynagrodzenia Wykonawcy niezależnie od rzeczywistych wyników obmiarów -
czy formuła ta nie powinna dotyczyć raczej Wykonawcy robót budowlanych ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w poprawionym wzorze umowy (zmiana treści SIWZ z dnia 07-
ll-2014r) powyższy zapis zawarty jest w §1 ust. 6 wzoru umowy i ma na celu przekazanie 
Inwestorowi zastępczemu informacji o wysokości środków finansowych jakie przewiduje 
Zamawiający na realizacje przedmiotowej inwestycji. 

3. Par. 14 pkt 1 Wzoru Umowy ( zał nr 2 do SIWZ ) „ za niezrealizowanie etapu inwestycji i nie 
wykorzystanie środków „Inwestor zastępczy zapłaci karę w wysokości 5 % 
niewykorzystanych środków". 

Prosimy o wyjaśnienie ww. zapisu. Czy zamawiający naliczy Inwestorowi Zastępczemu karę 
w wysokości 5% niewykorzystanych środków w przypadku gdy niezrealizowanie etapu 
inwestycji będzie niezawinione przez Inwestora Zastępczego? 
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Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązek zapłaty kary umownej będzie, istniał w sytuacji 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Inwestora zastępczego, polegającego 

na niewłaściwym nadzorze dotyczącym np terminowości wykonania Inwestycji (etapu inwestycji). 

Odpowiedzialność Inwestora zastępczego ustalona zostaje na podstawie przepisów Kodeksu 

cywilnego; w więc Inwestor zastępczy (dłużnik) odpowiada za niezachowanie należytej staranności. ' 

4. Par. 14 pkt 3 Wzoru Umowy ( zał nr 2 do SI WZ ) . 
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną zmianę ww. zapisu. Czy Zamawiający dopuszcza, że 
zasadnym jest przyjęcie symetrii w umowie o świadczenie usług Inwestora Zastępczego, a zatem 
kara w par 14 pkt. 3 zostanie ustalona na poziomie 10%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

5. Zakres czynności IŻ - pkt 8 ppkt 5 -zapewnienie odbioru geotechnicznego podłoża - Prosimy o 
wyjaśnienie i ewentualną zmianę ww. zapisu. Czy Zamawiający dopuszcza, że zapewnienie 
odbioru geotechnicznego podłoża będzie po stronie Generalnego Wykonawcy, a jedynie 
koordynacja i kontrola po stronie IZ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zapewnienie odbioru geotechnicznego podłoża będzie po 
stronie Wykonawcy robót budowlanych, ale wyegzekwowanie i nadzór tego działania należy do 
Inwestora Zastępczego. 

6. Zakres czynności IŻ - pkt 8 ppkt 8 d) - weryfikacja kosztów -
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje prowadzenie książki obmiarów czy 
przewiduje ryczałtową formę wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy a zatem weryfikację 
kosztów na podstawie zaawansowania procentowego we wskazanych odstępach czasu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż po wykonaniu przez Inwestora Zastępczego postanowień z § 2 
ust. 2 pkt I wzoru umowy, Zamawiający uwzględniając opinię Inwestora Zastępczego podejmie 
decyzję co do formy rozliczenia Wykonawcy robót budowlanych. 

7. Zakres czynności IŻ - pkt 13 ppkt 4 - Jak należy interpretować zapis obowiązku IŻ ? : 
„Dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone" 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższy zapis zawarty jest w pkt 13 ppkt 5 załącznika nr 1 do 
SIWZ— „Zakres czynności Inwestora Zastępczego" i wyjaśnia, iż środki na sfinansowanie inwestycji 
przydzielane są w formie dotacji celowej przez MON w określonej wysokości . Zadaniem Inwestora 
Zastępczego jest wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych prowadzenia prac w taki 
sposób aby nie powodowały zwiększenia wartości inwestycji. 

8. W SIWZ dział VII pkt lb) - zamawiający wymaga aby każdy z przedsiębiorców wchodzących w 
skład konsorcjum wykazał się polisą ubezpieczeniową OC. Czy zamawiający uzna wykazanie się, 
przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, polisą ubezpieczeniową OC ale tylko 
jednego z nich na kwotę co najmniej 5 min zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia? 
Jednocześnie w dziale XII Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy... 
poniżej pkt 15 wymienione są dokumenty wymagane od wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówią i nie jest tam wyszczególnione posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zmienia treść SIWZ i dopisuje w rozdz. XII poniżej pkt 15 po 
zapisie „...ust. 2" dopisuje „i ust. 1 b)"omyłkowo pominiętego w SIWZ. Ponadto Zamawiający 
wyjaśnia, iż wymaga aby każdy podmiot Wykonawcy składającego ofertę wspólną posiadał i 
przedstawił polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, ale dopuszcza by tylko jeden z nich posiadał na kwotę co najmniej 5 min 
Zł. 
9. ... zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosi o wyjaśnienie 

nieścisłości zapisów rozdziału VII pkt. 1 lit. b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 



oraz informacji zawartej po pkcie 15 rozdziału XII Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
Zamawiający w rozdziale VII pkt. 1 lit. b siwz wymaga, aby każdy z wykonawców 
wchodzących w skład konsorcjum udokumentował, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku 
jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 
Jednocześnie z informacji zawartej po pkcie 15 rozdziału XII siwz nie wynika, że w 
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się • o udzielenie zamówienia każdy 
wykonawca oddzielnie musi wykazać posiadanie ubezpieczenia' od odpowiedzialności 
cywilnej. 
Główną intencją powstania konsorcjum jest możliwość spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu określonych przez Zamawiającego przez wykonawców wspólnie gdy nie jest to 
możliwe dla każdego z nich z osobna. Dotyczy to również warunków ekonomicznych i 
finansowych. 
Potencjały: techniczny, osobowy i dotyczący doświadczenia oraz ekonomiczny i finansowy 
poszczególnych członków konsorcjum podlegają sumowaniu. 
W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź: Jak wyżej - patrz odpowiedź do pytania nr 8. 

10. Dotyczy warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Co zamawiający 
rozumie pod pojęciem „koordynowaniu instalacji sprzętu medycznego"? 

Odpowiedź; Pojęcie „koordynowanie instalacji sprzętu medycznego "oznacza nadzór nad 
wykonaniem robót budowlano -instalacyjnych w obiektach zawierających sale operacyjne zgodnie z 
zapisem działu VIpkt 2 ppkt 2a SIWZ. 

11. Dotyczy warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Jaki sprzęt 
medyczny ma konkretnie zamawiajmy na myśli w przypadku branży teletechnicznej/IT, 
elektrycznej oraz sanitarnej. Prosimy o wyspecyfikowanie. 

Odpowiedź; Specjalistyczny sprzęt medyczny w który Zamawiający wyposaży obiekt po zakończeniu 
budowy nowego budynku szpitala i nadbudowy budynku głównego. 
Sprzęt medyczny wyspecyfikowany i oznaczony jest w dostępnej dla oferentów dokumentacji 

projektowej na płycie CD w folderach o nazwach: 
-Projekt wykonawczy- Budowa nowego budynku szpitala/PROJEKT WYKONAWCZY 
ETAP'3/TECHNOLOGIA ETAP 3 
-Projekt wykonawczy- Budowa nowego budynku szpitala/PROJEKT WYKONAWCZY ETAP3/GAZY 
MEDYCZNE ETAP 3 
-Projekt wykonawczy- Nadbudowa budynku glównego/PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 
J/TECHNOLOGIA ETAP 1 
-Projekt wykonawczy- Nadbudowa budynku glównego/PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 1/GAZY 
MEDYCZNE ETAP 1 
-Projekt wykonawczy- Nadbudowa budynku głównego/P ROJEKT WYKONAWCZY ETAP 
2/TECHNOLOGIA ETAP 2 
-Projekt wykonawczy- Nadbudowa budynku glównego/PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 2/GAZY 
MEDYCZNE ETAP 2 

Jednocześnie Zamawiający - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, 
działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 -

tekst jednolity z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w 

następujący sposób: 



1. Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ we wzorze umowy (wg zmiany zamieszczonej w 
dniu 07-1 l-2014r.) dokonuje następującej zmiany: 

1) zmienia się treść § 2ust 1 pkt 3) nadając mu następujące brzmienie: 
„pełnienie nadzoru nad terminowością i rozliczeniem finansowym w zakresie wykonania 
inwestycji," 

2) zmienia się treść § 16 nadając mu następujące brzmienie z 
ust. 2. „Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści-
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inwestora zastępczego, jednakże Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty oraz określa 
warunki takiej zmiany." 
ust. 3. pkt 1) lit. c) „w przypadku przedłużenia, z przyczyn niezależnych od Inwestora 
zastępczego, czasu wydania ewentualnych decyzji administracyjnych przez właściwe organy, 
jeżeli okres ten będzie dłuższy w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących 
prawem terminów;" 
ust. 3. pkt 2) „z przyczyn niezależnych od Inwestora zastępczego nie można wykonać 
zamówienia w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania 
robót z uwagi na np.:" 
ust. 3. pkt 13) „zmiana wynagrodzenia Inwestora zastępczego w przypadku zmiany przez 
ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;" 
ust. 3. pkt 15) „zmiana Personelu Wykonawcy lub oferowanych rozwiązań nie powodująca po 
stronie Wykonawcy zmiany warunków udziału;" 

Lublin, dnia 17-1 l-2014r. 
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