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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla Przebudowy Traktu Żywieniowego 

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
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 20 - 049 LUBLIN

Lublin, kwiecień 2020 r.

Kod zamówienia wg CPV:
Zakres prac projektowych

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych
 i klimatyzacyjnych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Układanie stropów podwieszonych 

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

45432130-4 Pokrywanie podłóg

45431000-7 Kładzenie płytek

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
PODSTAWA OPRACOWANIA:

· Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno – Użytkowe.

· Program Inwestycji

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r.                              -   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7.06.2010 r. 

· Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu  finansowania inwestycji z budżetu państwa z dnia 2.12.2010 r. 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
· Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia 29 września 2003r. 
w sprawie   ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny pracy.
· Rozporządzenie Unii Europejskiej UE 178/02 ustanawiającym ogólne zasady prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
· Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych

· Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu                   w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późniejszymi zmianami.

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
· Ustawa z dnia 27 września 2006 r. Nr  171 poz. 1225  ,,O bezpieczeństwie żywności i żywienia’’ z późniejszymi zmianami.  

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia   z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego;
· Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń                      i chorób zakaźnych u ludzi; 
· Ramowe wytyczne inwestora;
· Inwentaryzacja budowlana obiektu;
· Ekspertyza pożarowa budynku głównego szpitala;
· Wizja lokalna i uzgodnienia robocze z użytkownikiem.

I. DANE OGÓLNE

1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa traktu żywieniowego w 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie.
1.2 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
20-049 Lublin, Aleje Racławickie 23
1.3 NAZWA I ADRES INWESTORA:
         1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Aleje Racławickie 23 


20 - 049 Lublin

II. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem   opracowania   jest   program   funkcjonalno-użytkowy   na  zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa traktu żywieniowego 
w 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie. 

Program stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na realizację pierwszego etapu zadania obejmującego: opracowanie pełno branżowej budowlano - wykonawczej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wykonanie robót budowlanych.
2.2 PRZEDMIIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn. PRZEBUDOWA TRAKTU ŻYWIENIOWEGO W 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie.
Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest wykonać pełno branżową dokumentację projektowo – kosztorysową i wykonać prace budowlane 
i instalacyjne z zastosowaniem zoptymalizowanych rozwiązań, uwzględniających wymagania opisane w SIWZ w sposób zgodny z przepisami, w tym 
w szczególności: 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane 
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
z warunkami zainstalowania poszczególnych urządzeń wydanych przez Dostawców.
· Ekspertyza pożarowa budynku głównego szpitala.
Przedmiot opracowania nie obejmuje dostawy wyposażania oraz urządzeń           ( technologia kuchni ) która będzie realizowana w oddzielnym równoległym zadaniu przez Zamawiającego. 
Ponadto Wykonawca ma za zdanie dobranie i określenie parametrów urządzeń / asortymentu wchodzącego w skład technologii kuchni 
w dokumentacji technicznej – projektu technologii.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne będzie finansowane ze środków Ministra Obrony Narodowej. Wykonawca winien zrealizować powierzone zadanie 
z najwyższą starannością i terminowością.

3. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. LOKALIZACJA, PODSTAWOWE PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Istniejący budynek 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ                  w Lublinie (dalej zwany 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie) jest budynkiem                                    5 kondygnacyjnym (plus planowana nadbudowa ostatniej kondygnacji), wzniesionym 
w roku 1925 o zabudowie w kształcie litery L z przeznaczaniem na dla seminarium duchownego BOBOLANUM i dostosowanej dla potrzeb funkcji szpitalnych w latach czterdziestych ubiegłego wieku. W latach siedemdziesiątych XX wieku dobudowano do istniejącego budynku lewą część, patrząc od strony Al. Racławickich. Budynek zasadniczy usytuowany jest wzdłuż al. Racławickich na kierunku północ – południe. 
W pierwotnym kształcie był to budynek dwu (kondygnacje na wysokości 1,5 kondygnacji) i trzy piętrowy w całości podpiwniczony ze strychem nieużytkowym pod stromym dachem. Po II wojnie światowej zmienione zostało jego przeznaczenie – budynek przebudowano i przystosowano do funkcji szpitala. W okresie po II wojnie budynek szpitala był wielokrotnie remontowany rozbudowany. W latach sześćdziesiątych wykonano remont w trakcie którego zmieniono układ kondygnacji                         z lewej części zasadniczego budynku zmieniając wysokości kondygnacji 1 i 2 piętra. Zmiana wysokości kondygnacji pozwoliła na uzyskanie dodatkowej powierzchni.                 W latach siedemdziesiątych do zasadniczego budynku dobudowano lewe (zachodnie) skrzydło. Na początku lat osiemdziesiątych wykonano remont dachu – zmieniono stare pokrycie z dachówki zastąpiono pokryciem z blachy stalowej trapezowej. W chwili obecnej zabudowa szpitala jest w kształcie litery C - budynek posiada dwa skrzydła schodnie i zachodnie. Na kondygnacjach parter I, II i III znajdują się pomieszczenia szpitalne, w piwnicy zlokalizowane są pomieszczenia techniczne, socjalne, magazynowe, natomiast strych w znacznej części jest nieużytkowy, zlokalizowane tam są jedynie 2 pomieszczenia wentylatorowi oraz nadszybia dźwigów szpitalnych. Konstrukcja budynku w części pierwotnej (przed dobudową skrzydła lewego zachodniego) - układ nośny budynku podłużny (ściany murowane). Na całej długości budynku ściany zewnętrzne podłużne oraz dwie wewnętrzne tworzą korytarz i dzielą budynek na trzy trakty. W skrzydle lewym dobudowanym zachowano układ trzy traktowy, jednak elementem są zewnętrzne ściany podłużne oraz wewnętrzny żelbetowy układ szkieletowy słupowo – ryglowy. Trakty zewnętrzne budynku to sale chorych, gabinety lekarskie.

Konstrukcja stropów jest różna, zależna od lokalizacji: 

· Korpus budynku głównego (w części pierwotnej): pośrednie stropy przy prawym skrzydle drewniane belkowe, natomiast w części przebudowanej stalowo — żelbetowe (prawdopodobnie prefabrykowane płyty żelbetowe WPS oparte na belkach stalowych - w salach dla chorych brak możliwości wykonania odkrywek;

· Stropy pośrednie w korytarzach przy prawym skrzydle — sklepienia krzyżowe lub odcinkowe;

· Stropy nad piwnicami - sklepienia krzyżowe lub odcinkowe typu Kleina;

· W lewym dobudowanym skrzydle konstrukcja stropu w znacznej części żelbetowa prefabrykowana — płyty kanałowe typu „Żerań" i ceramiczno                   — żelbetowa Ackermana, Konstrukcja stropów oparta jest na ścianach podłużnych zewnętrznych oraz wewnętrznych podłużnych żelbetowych ryglach;

· Dach istniejącego budynku stromy, obecnie w całości pokryty blachą stalową trapezową o wysokości 55 mm i długości fali 188 mm (łącznie z nowym dobudowanym skrzydłem) pomalowany. Konstrukcja więźby dachowej                                    w części pierwotnej budynku drewniana częściowo wymieniona (nowe elementy konstrukcji wiązara), wiązar płatwiowo — kleszczowo rozporowy, natomiast 
w dobudowanym skrzydle stalowy wiązar jętkowy wykonany ze stalowych profili walcowanych na gorąco (ceowniki — płatwie; dwuteowniki — krokwie, jętka);

·  Wewnętrzną komunikację pionową przez wszystkie kondygnacje zapewniają trzy istniejące klatki schodowe dwu biegowe typu płytowego, jedna klatka trzybiegowa oraz klatka reprezentacyjna obsługująca jedynie poziom parteru                    i I piętra usytuowana w centralnej części korpusu budynku. W budynku zabudowane są dwa szyby windowe;

· Budynek wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, teletechniczną gazową, gazy medyczne itp. 

Po planowanej modernizacji traktu żywieniowego  przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie, jednak polepszeniu ulegnie funkcjonalność traktu żywieniowego  będącego w strukturach 1WSzK. 


Obecnie kuchnia Szpitalna usytuowana jest na kond. -1 w budynku szpitalnym zlokalizowanym na terenie budynku głównego Szpitala. Zajmuje powierzchnię 
ok. 506 m2. Zaplecze gastronomiczne zlokalizowane jest na poziomie piwnic                               z doświetleniem przez obniżenie terenu wokół budynku. Na poziomie parteru zlokalizowano pomieszczenie na odpadki, zaznaczone na projekcie, na osobny fragmencie poziomu parteru.

Wyznaczeni pracownicy poszczególnych oddziałów transportują posiłki do kuchenek oddziałowych. Rozdział posiłków odbywa się na salach chorych. Każda kuchenka oddziałowa zaopatrzona jest w naczynia stołowe, myte na miejscu 
w zmywarce do naczyń z funkcją wyparzania. Wózki transportowe myte są na terenie kuchni centralnej. 

Mimo dokładanych starań oraz przeprowadzanych doraźnych remontów, stan techniczny wszystkich pomieszczeń kuchni jest zły. Brak wentylacji mechanicznej oraz sprawnej wentylacji grawitacyjnej wszystkich pomieszczeń. Ponadto obecny układ funkcjonalny i obowiązująca technologia nie odpowiada współczesnym wymaganiom funkcjonalno – użytkowym oraz nie spełnia podstawowych współczesnych wymagań ergonomii. Kontrole przedstawicieli Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej wskazały obszary wymagające natychmiastowej interwencji oraz poprawy.
Dane techniczne modernizowanej części budynku (planowane na etapie programu inwestycji).

	Komunikacja
	133,44 m²

	Pomieszczenie urządzeń chłodniczych
	3,37 m²

	Komora mroźnicza
	3,35 m²

	Komora chłodnicza
	7,32 m²

	Magazyn produktów suchych
	12,16 m²

	Kancelaria żywnościowa
	12,19 m²

	Pokój szefa służby żywnościowej
	14,42 m²

	Magazyn ziemniaków i warzyw
	9,00 m²

	Przygotowalnia wstępna warzyw
	14,71 m²

	Przygotowalnia mięsa i drobiu
	10,30 m²

	Kuchnia zimna
	10,32 m²

	Magazyn dobowy
	12,26 m²

	Komora chłodnicza
	4,25 m²

	Magazyn zasobów
	3,12 m²

	Szatnia personelu
	9,39 m²

	Węzeł sanitarny
	4,20 m²

	Szatnia personelu
	8,10 m²

	Węzeł sanitarny
	4,20 m²

	Sprzęt porządkowy i środki czystości
	3,04 m²

	Magazyn brudnych pojemników GN
	4,20 m²

	Stanowisko mycia pojemników GN
	7,05 m²

	Kuchnia
	76,82 m²

	Powierzchnia ekspedycji posiłków
	46,53 m²

	Postój czystych wózków
	32,13 m²

	Wydawanie posiłków – stołówka
	10,36 m²

	Zmywalnia naczyń stołowych - stołówka
	5,74 m²

	Stanowisko mycia wózków
	2,50 m²

	Zmywalnia naczyń stołowych i tac termoizolacyjnych
	20,75 m²

	WC personelu
	3,35 m²

	Mycie pojemników z zewnątrz
	6,59 m²

	Magazyn czystych pojemników z zewnątrz
	6,47 m²

	RZUT PARTERU

	Pomieszczenie na odpadki
	4,06 m²

	RAZEM
	505,69 m²


3.2. PODSTAWOWE FUNKCJE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI


Celem zadania jest zaprojektowanie oraz wykonanie prac budowlanych 
i instalacyjnych związanych z dostosowania pomieszczeń obecnej kuchni szpitalnej do obowiązujących przepisów. 


W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji szpital pozyska pomieszczenie kuchni dostosowane do obowiązujących przepisów, którą wyposaży według odrębnego postępowania w sprzęt niezbędny do świadczenia usług.

Przebudowa traktu żywieniowego przewiduje dostosowanie go do obecnych standardów funkcjonalno - użytkowych dla personelu, funkcji oraz osób korzystających z traktu.

3.3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „ Przebudowa traktu żywieniowego 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie” , która obejmuje zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych, instalacyjnych
 i wykończeniowych zgodnie z dokumentacją Wykonawcy, pozwoleniami, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia.

3.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i wykonanie robót mających na celu przebudowę istniejącego traktu żywieniowego. 

PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące, co najmniej:
      -    projekt technologii – indywidualny projekt technologii dostosowany do potrzeb zamawiającego i przez niego zaakceptowany;
· Projekt budowlany - pełno branżowy opracowany w zakresie zgodnym 
z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

· Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę/ Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę  ( w razie konieczności symulacje, opinie, ekspertyzy, odstępstwa, itp. );

· Dokumentację wykonawczą pełno branżową dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. 

· Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i przyłączy oraz obiektów budowlanych,

· Instrukcje eksploatacji: sieci, instalacji, sprzętu oraz instrukcje stanowiskowe urządzeń, itp.  oraz pozostałe wymagane prawem dokumenty eksploatacyjne
· Raport porealizacyjny opracowany po Okresie Usuwania Wad, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie (a) Wykazu Gwarancji, (b) wskaźników eksploatacyjnych, 
· Badania i analizy uzupełniające;
· Dobór urządzeń wchodzących w skład technologii kuchni ( urządzenia będące poza zakresem dostawy Wykonawcy ) wraz z określeniem ich parametrów i ceny;

Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie dokumenty, uzgodnienia, badania 
i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów, 
a w szczególności Projektu Budowlanego.


Opracowania pełno branżowego projektu budowlanego, wykonawczego oraz projektów branżowych – muszą być kompletne w zakresie wszelkich rozwiązań podstawowych i branżowych niezbędnych do przyszłego prawidłowego funkcjonowania traktu żywieniowego.

Wykonawca przygotuje harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji, a w przypadku konieczności etapowania prac ze względu na warunki atmosferyczne uwzględni w opracowanym harmonogramie poszczególne etapy prac oraz ich finansowanie;


Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne przyjętych rozwiązań materiałowych, technicznych, technologicznych,  lokalizacyjnych jak i zastosowanych urządzeń;

          Wykonawca po otrzymaniu upoważnienia od Zmawiającego wystąpi o wydanie wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy m.in., wypis 
z rejestru gruntów, wykaz właścicieli działek, mapy do celów projektowych i/lub opiniodawczych. 


Wykonawca po otrzymaniu upoważnienia od Zmawiającego wystąpi do gestorów poszczególnych sieci o wydanie warunków technicznych ewentualnej przebudowy poszczególnych instalacji wewnętrznych /  zewnętrznych  np. PGNiG, MPWiK, PGE, itp. 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia:  

 -  uprawnienia budowlane do projektowania bez graniczeń w specjalności architektonicznej;
- uprawnienia budowlane do projektowania bez graniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

-  uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- uprawnienia do projektowania bez graniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem ważności.
Zakres i treść projektu oraz jego realizacja powinny być oparte o obowiązujące przepisy prawa polskiego, oraz normy, które są w jakikolwiek sposób związane                                                                  z przedmiotem zamówienia.
W szczególności:
-    projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych,

-  rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją                                           i utrzymaniem, nie będą przez Zamawiającego zaakceptowane, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego; ponadto wymagana jest końcowa akceptacja Zamawiającego przed wystąpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót;

- zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać wymagania zgodnie z Ustawą 
z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

Dokumentacja projektowa musi zawierać: 

-  Projekt budowlany obejmujący wszystkie branże (4 egz.) w wersji papierowej 
i (2 egz.) w wersji elektronicznej ( m.in. format ,,PDF’’, ,,dwg’’, ,,doc’’, ,,xls’’)

-  Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( format ,,PDF’’, ,,doc’’ );
- Kosztorysy (2 egz.) w wersji papierowej i (2 egz.) w wersji elektronicznej (format ,,PDF’’, ,,ath’’; ,,xls’’ );
-  Projekt wykonawczy dla wszystkich branż ( 4 egz.) w wersji papierowej i (2 egz.) 
w wersji elektronicznej ( m.in. format ,,PDF’’, ,,dwg’’, ,,doc’’, ,,xls’’);
-  Przedmiary robót budowlanych i zbiorcze zestawienie kosztów (2 egz.) w wersji elektronicznej (format ,,PDF’’, ,,xls’’, ,,ath’’ );
Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie własność wszystkich egzemplarzy opracowań projektowych i części kosztorysowej. Wykonawca oświadcza, iż przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do wykonanego  przedmiotu umowy.

Badanie zgodności wykonywanych robót budowlanych będzie z ramienia Zamawiającego badał na bieżąco Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek nieprawidłowości, w tym zakresie będą skutkowały wstrzymaniem robót do czasu doprowadzenia ich do zgodności z dokumentacją.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast poinformować  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji projektowej ze wszystkimi  wymaganymi przez przepisy instytucjami i rzeczoznawcami, w tym m.in.: pod względem bhp,  ppoż., przepisów sanitarno- epidemiologicznych. 
Przedmiot zamówienia ponadto obejmuje: 

a) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji;
b) opracowanie projektu organizacji robot;
c) sporządzenie wszystkich analiz, symulacji,  badań, pomiarów, odkrywek i ekspertyz niezbędnych do zaprojektowania i realizacji inwestycji;
d) opracowanie Zestawienia Kosztów Zadania;
e) opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego w części budowlanej i instalacyjnej do celów projektowych;

f) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
g) uzyskanie wszelkich dokumentów, opracowań, raportów, audytów, warunków technicznych od gestorów sieci, świadectw niezbędnych do użytkowania kuchni szpitalnej;

h) dobór urządzeń wchodzących w skład technologii kuchni ( urządzenia będące poza zakresem dostawy Wykonawcy ) wraz z określeniem ich parametrów i ceny na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu technologii kuchni;
3.5. PRZEBUDOWA KUCHNI 
Przebudowa traktu żywieniowego przewiduje dostosowanie go do obecnych standardów funkcjonalno - użytkowych dla personelu, funkcji oraz osób korzystających z traktu.

Przewiduje się następujący układ funkcjonalny traktu żywieniowego: 

-    dostawa i magazynowanie surowców - Produkty w stanie surowym dostarczone będą do magazynów, tam składane i w miarę potrzeb pobierane do magazynu dobowego skąd przekazywane będą do produkcji. Produkty ulegające szybkiemu zepsuciu przechowywane będą w komorze chłodniczej oraz mroźniczej, a także                    w szafach chłodniczej i mroźniczej w magazynie dobowym ( dostawa i montaż kompletnych urządzeń chłodniczych po stronie Wykonawcy ). Przy komorach przewidzieć umywalki bezdotykowe do mycia rąk.


Przewiduje się dostawę surowców i półproduktów na bieżąco, odgraniczając tym samym powierzchnię na magazynowane surowce i półprodukty.

-    przygotowanie surowców – przygotowalnia wstępna warzyw - Warzywa i owoce dostarczane będą do magazynu warzyw, a następnie transportowane do przygotowalni wstępnej warzyw, gdzie poddane będą obróbce wstępnej jak: mycie, sortowanie, obieranie itp. Oczyszczone i przygotowane owoce, warzywa i ziemniaki kierowane będą na stanowisko rozdrabniania w kuchni właściwej.


Ryby w postaci mrożonych filetów przetrzymywane będą w mroźni, w porcjach do dziennej produkcji, poddawane będą czystej obróbce w pomieszczeniu kuchni właściwej.


Jaja przechowywane będą w szafie chłodniczej na stanowisku przechowywania 
i dezynfekcji jaj, a przed przekazaniem do kuchni właściwej poddane będą myciu                        i naświetlaniu promieniami UV.


Artykuły spożywcze składowane będą w magazynie produktów suchych 
i niewymagające wstępnej obróbki, pobierane do magazynu dobowego, sukcesywnie będą przekazywane bezpośrednio do kuchni właściwej.

-    obróbka termiczna w kuchni właściwej - Kuchnia jest podstawowym pomieszczeniem, w którym odpowiednio przygotowane półfabrykaty poddawane będą obróbce cieplnej oraz tzw. obróbce końcowej. 

W kuchni właściwej będą wyodrębnione następujące stanowiska obróbki termicznej: 

- gotowania (zupy, warzywa, mięso, sosy, obiady, itp. ) w kotłach warzelnych 
i w naczyniach na trzonach kuchennych;

- smażenia i pieczenia (mięso, ryby, itp.) w patelniach przechylnych i w piecach konwekcyjno-parowych.

Urządzenia grzewcze zblokowane będą pod okapami wentylacyjnymi wyciągowymi 
z filtrami wielostopniowymi, oświetleniem oraz wyposażone w system przeciwpożarowy.

-    wydawanie i transport posiłków - Wyprodukowane w kuchni potrawy będą pobierane do pojemników GN i przewożone wózkami podgrzewanymi do stanowiska kompletacji posiłków, gdzie odpowiednie pojemniki GN o właściwej pojemności dla danego oddziału będą umieszczane w odpowiednich wózkach bemarowych, które następnie kierowane będą windą do poszczególnych oddziałów szpitala.


Personel wcześniej konfekcjonuje posiłki dla pacjentów (w zależności od rodzaju diety) umieszcza je w odpowiednich pojemnikach GN lub w przypadku pojedynczych porcji w polipropylenowych pojemnikach z przykrywą szczelnie zamykanych, dzięki czemu posiłki nie mają kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. 

Na poszczególnych oddziałach należy przewidzieć możliwość wpięcie do instalacji elektrycznej wózka bemarowego podgrzewczego wypełnionego posiłkami 
i oczekującego na wyporcjowanie posiłków bezpośrednio przed salą pacjentów.


Od chwili wyprodukowania posiłków w kuchni do momentu ich porcjowania zachowany jest „łańcuch gorący” transportu żywności. Pojemniki GN z posiłkami otwierane są dopiero na terenie oddziałów szpitalnych przy podaniu do pacjenta.


Osobnymi wózkami podgrzewanymi potrawy w pojemnikach GN kierowane są do wydawalni posiłków przy stołówce personelu. 

-    zmywanie naczyń kuchennych - Zmywanie naczyń kuchennych odbywać się będzie na stanowisku mycia naczyń kuchennych w aneksie kuchni właściwej, wyposażonej               w baseny, regały z półkami perforowanymi i stoły pomocnicze. W aneksie przewidzieć również zmywarko - wyparzarkę do mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych.

-    zmywanie naczyń stołowych oraz pojemników GN z oddziałów - Zmywanie naczyń stołowych oraz pojemników GN przewiduje się w osobnym pomieszczeniu zmywalni centralnej wyposażonej w ciąg do mycia i dezynfekcji naczyń i poj. GN. Ciąg zmywalni naczyń i poj. GN wyposażyć w stół sortowniczy z centralną nadstawką, stół załadowczy ze zlewem 1-komorowym, zmywarkę tunelową z częścią wyładowczą.

Przy zmywalni przewidziano aneks mycia  wózków transportowych.

-    zmywanie naczyń stołowych przy stołówce - Zmywanie naczyń stołowych personelu odbywać się będzie w zmywalni przy stołówce. Zmywalnia będzie wyposażona w stół odkład czy / sortowniczy, stół ze zlewem 1 komorowym oraz zmywarkę dostosowaną do mycia i wyparzania naczyń. Czyste naczynia stołowe będą przechowywane w szafie przelotowej łączącej zmywalnie z częścią wydawczą stołówki.

-  zmywanie termosów i pojemników GN z zewnątrz - część posiłków będzie transportowana na zewnątrz budynku głównego szpitala. Do transportu w szczelnie zamykanych pojemnikach GN przewiduje się pojemniki transportowe oraz termosy na napoje wykonane z grubego polietylenu. Powrót brudnych pojemników GN oraz termosów odbywać się będzie osobnym wejściem od strony pomieszczeń na odpadki                i wejścia personelu. Do ich mycia przewidzieć zmywalnię, którą wyposażono w basen do mycia wstępnego oraz zmywarko – wyparzarkę do mycia termosów i pojemników GN. 

-      magazyn odpadów pokonsumpcyjnych – odpadki pokonsumpcyjne wynoszone będą w szczelnie zamkniętych pojemnikach do pomieszczenia, które powinno zostać wyposażone w kratkę ściekową i kran ze złączką do węża do mycia pojemników.

Dla zatrudnionego personelu przewidzieć utworzenie szatni damskiej i męskiej wraz z węzłami sanitarnymi. Szatnie wyposażyć w szafki ubraniowe dwudzielne na odzież osobistą i zewnętrzną oraz fartuchy robocze.


Dzienne uśrednione zapotrzebowanie na artykuły żywnościowe ustala się na podstawie racji pokarmowej na poziomie ekonomicznym C, przy założeniu 50% kobiet 
i 50% mężczyzn o umiarkowanej aktywności fizycznej.


Dla posiłków obiadowych zastosowano zalecenia IŻŻ, przy założeniu energetyczności posiłków obiadowych na poziomie 35 – 40 % w stosunku do całodziennej racji pokarmowej. 


Uśrednione zapotrzebowanie surowcowe wyraża wartości dla diet podstawowych.

	GRUPA PRODUKTÓW
	Zapotrzebowanie przy całodziennym 

żywieniu ok. 410 osób

	Produkty zbożowe
	

	Pieczywo mieszane
	137,4 kg

	Mąka i makarony
	16,4 kg

	Kasze
	11,3 kg

	Mleko i przetwory
	

	Mleko
	174,3 kg

	Twaróg
	16,4 kg

	Ser podpuszczkowy
	14,4 kg

	Jaja [1 sztuka = 50g]
	10,3 kg

	Mięso i przetwory
	

	Mięso
	34,9 kg

	Wędliny
	14,4 kg

	Ryby
	15,2 kg

	Tłuszcze
	

	Masło
	11,3 kg

	Śmietana 18%
	12,3 kg

	Inne tłuszcze
	9,3 kg

	w tym olej sojowy i słonecznikowy
	2,7 kg

	Ziemniaki
	164,0 kg

	Warzywa i owoce bogate w witaminę C
	92,3 kg

	Warzywa kapustne
	34,9 kg

	Pomidory
	49,2 kg

	Owoce
	8,2 kg

	Warzywa i owoce bogate w karoten
	57,4 kg

	Inne warzywa i owoce
	12,7 kg

	Warzywa
	84,1 kg

	Owoce
	41,0 kg

	Suche nasiona roślin strączkowych
	3,6 kg

	Cukier i słodycze
	

	Cukier
	21,6 kg

	Dżemy, marmolady
	10,3 kg


Układ funkcjonalny.


Proces przygotowania potraw będzie składał się z następujących elementów czynnościowych:

Dostawa i magazynowanie surowców.


Produkty w stanie surowym dostarczane będą do magazynów, tam składane                  i w miarę potrzeb pobierane do magazynu dobowego skąd przekazywane będą do produkcji. Produkty ulegające szybkiemu zepsuciu przechowywane będą w komorze chłodniczej oraz mroźniczej, a także w szafach chłodniczych i mroźniczych 
w magazynie dobowym. Przy komorach przewidzieć umywalki do mycia rąk.


Przewiduje się dostawę surowców i półproduktów na bieżąco, odgraniczając tym samym powierzchnię na magazynowane surowce i półprodukty.

Przygotowanie surowców.


Warzywa i owoce dostarczane będą do magazynu warzyw, a następnie transportowane do przygotowalni wstępnej warzyw, gdzie poddane będą obróbce wstępnej jak: mycie, sortowanie, obieranie itp. Oczyszczone i przygotowane owoce, warzywa i ziemniaki kierowane będą na stanowisko rozdrabniania w kuchni właściwej.


Ryby w postaci mrożonych filetów przetrzymywane będą w mroźni, w porcjach do dziennej produkcji, poddawane będą czystej obróbce w pomieszczeniu kuchni właściwej.


Jaja przechowywane będą w szafie chłodniczej na stanowisku przechowywania 
i dezynfekcji jaj, a przed przekazaniem do kuchni właściwej poddane będą myciu 
i naświetlaniu promieniami UV.


Artykuły spożywcze składowane w magazynie produktów suchych                             i niewymagające wstępnej obróbki, pobierane do magazynu dobowego, sukcesywnie będą przekazywane bezpośrednio do kuchni właściwej.

Obróbka termiczna w kuchni właściwej.


Kuchnia jest podstawowym pomieszczeniem, w którym odpowiednio przygotowane półfabrykaty poddawane będą obróbce cieplnej oraz tzw. obróbce końcowej. 

W kuchni właściwej przewidzieć wyodrębnienie następujących stanowisk obróbki termicznej: 

- gotowania (zupy, warzywa, mięso, sosy, itp. ) w kotłach warzelnych i w naczyniach na trzonach kuchennych;

- smażenia i pieczenia (mięso, ryby) w patelniach przechylnych i w piecach konwekcyjno-parowych.


Urządzenia grzewcze zblokowane będą pod okapami wentylacyjnymi wyciągowo-nawiewnymi z filtrami wielostopniowymi, oświetleniem oraz wyposażone 
w system przeciwpożarowy.

Wydawanie i transport posiłków.


Wyprodukowane w kuchni potrawy będą pobierane do pojemników GN                        i przewożone wózkami podgrzewanymi do stanowiska kompletacji posiłków, gdzie odpowiednie pojemniki GN o właściwej pojemności dla danego oddziału będą umieszczane w odpowiednim wózku bemarowym, które następnie kierowane będą windą do poszczególnych oddziałów szpitala.


Personel wcześniej konfekcjonuje posiłki dla pacjentów (w zależności od rodzaju diety) umieszcza je w odpowiednich pojemnikach GN lub w przypadku pojedynczych porcji w polipropylenowych pojemnikach z przykrywą szczelnie zamykanych, dzięki czemu posiłki nie mają kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. 

Na poszczególnych oddziałach należy przewidzieć możliwość wpięcie do instalacji elektrycznej wózka bemarowego podgrzewczego wypełnionego posiłkami                             i oczekującego na wyporcjowanie posiłków bezpośrednio przed salą pacjentów.


Od chwili wyprodukowania posiłków w kuchni do momentu ich porcjowania zachowany jest „łańcuch gorący” transportu żywności. Pojemniki GN z posiłkami otwierane są dopiero na terenie oddziałów szpitalnych przy podaniu do pacjenta.


Osobnymi wózkami podgrzewanymi potrawy w pojemnikach GN kierowane są do wydawalni posiłków przy stołówce personelu.

Zmywanie naczyń kuchennych.


Zmywanie naczyń kuchennych odbywać się będzie na stanowisku mycia naczyń kuchennych w aneksie kuchni właściwej, wyposażonej w baseny, regały 
z półkami perforowanymi i stoły pomocnicze. W aneksie przewidziano również zmywarko- wyparzarkę do mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych.

Zmywanie naczyń stołowych oraz pojemników GN z oddziałów.


Zmywanie naczyń stołowych oraz pojemników GN przewiduje się w osobnym pomieszczeniu zmywalni centralnej wyposażonej w ciąg do mycia i dezynfekcji naczyń 
i poj.GN. Ciąg zmywalnia naczyń i poj.GN wyposażono w stół sortowniczy                                z centralną nadstawką, stół załadowczy ze zlewem 1-komorowym, zmywarkę tunelową z częścią wyładowczą.


Przy zmywalni przewidziano aneks mycia  wózków transportowych.

Zmywanie naczyń stołowych przy stołówce.


Zmywanie naczyń stołowych personelu odbywać się będzie w zmywalni przy stołówce. Zmywalnia będzie wyposażona w stół odkładczy/sortowniczy, stół ze zlewem 1 komorowym oraz zmywarkę dostosowaną do mycia i wyparzania naczyń. Czyste naczynia stołowe będą przechowywane w szafie przelotowej łączącej zmywalnie zczęścią wydawczą stołówki.

Odpadki.


Odpadki poprodukcyjne wynoszone będą w szczelnie zamkniętych pojemnikach w miarę możliwości do pomieszczenia wyposażonego w kratkę ściekową i kran ze złączka do węża do mycia pojemników, w tym celu Wykonawca przewidzieć dostosowanie i przebudowę pomieszczenia na odpady pokonsumpcyjne. 
Utrzymywanie czystości na zapleczu.


Zaplecze produkcyjne i magazynowe sprzątane będzie po każdym dniu pracy,                 a czynności z tym związane obejmować będą mycie blatów roboczych, półek, regałów oraz części ścian pokrytych glazurą. Do środków myjących należy stosować detergenty o właściwościach dezynfekujących. Sprzęt porządkowy używany na zapleczu przechowywany będzie w oddzielnym magazynie wyposażonym w zlew porządkowy oraz regał na środki czystości. 

Zabezpieczenie potrzeb socjalnych.


Dla zatrudnionego personelu zaprojektowano szatnie wraz z węzłami sanitarnymi oddzielne dla kobiet i mężczyzn. Szatnie wyposażone będą w szafki ubraniowe dwudzielne na odzież osobistą i zewnętrzną oraz fartuchy robocze.

Uwaga ogólna


W pomieszczeniach produkcyjnych przewidziano umywalki do mycia rąk, wyposażone w środki do mycia rąk i do ich higienicznego suszenia.

Program powierzchniowy.

	RZUT PIWNIC

	Komunikacja
	133,44 m²

	Pomieszczenie urządzeń chłodniczych
	3,37 m²

	Komora mroźnicza
	3,35 m²

	Komora chłodnicza
	7,32 m²

	Magazyn produktów suchych
	12,16 m²

	Kancelaria żywnościowa
	12,19 m²

	Pokój szefa służby żywnościowej
	14,42 m²

	Magazyn ziemniaków i warzyw
	9,00 m²

	Przygotowalnia wstępna warzyw
	14,71 m²

	Przygotowalnia mięsa i drobiu
	10,30 m²

	Kuchnia zimna
	10,32 m²

	Magazyn dobowy
	12,26 m²

	Komora chłodnicza
	4,25 m²

	Magazyn zasobów
	3,12 m²

	Szatnia personelu
	9,39 m²

	Węzeł sanitarny
	4,20 m²

	Szatnia personelu
	8,10 m²

	Węzeł sanitarny
	4,20 m²

	Sprzęt porządkowy i środki czystości
	3,04 m²

	Magazyn brudnych pojemników GN
	4,20 m²

	Stanowisko mycia pojemników GN
	7,05 m²

	Kuchnia
	76,82 m²

	Powierzchnia ekspedycji posiłków
	46,53 m²

	Postój czystych wózków
	32,13 m²

	Wydawanie posiłków – stołówka
	10,36 m²

	Zmywalnia naczyń stołowych - stołówka
	5,74 m²

	Stanowisko mycia wózków
	2,50 m²

	Zmywalnia naczyń stołowych 
	20,75 m²

	WC personelu
	3,35 m²

	Mycie pojemników 
	6,59 m²

	Magazyn czystych pojemników 
	6,47 m²

	RZUT PARTERU

	Pomieszczenie na odpadki
	4,06 m²

	RAZEM
	505,69 m²


Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z podmiotami trzecimi.

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytacje pomieszczeń oraz ich otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót jak i przygotowania dokumentacji projektowej ( m.in. ocena techniczna istniejących pomieszczeń, instalacji, sieci i przyłączy, dostępu do pionów i poziomów instalacyjnych, możliwość wykonania instalacji do kondygnacji  dachu, drożności kanałów wentylacji grawitacyjnej, możliwości wykonania przyszłego placu budowy, itp. )
Oferta dostarczona przez oferentów musi obejmować cały zakres niezbędnych do przygotowania inwestycji jej wykonania oraz odbioru robót wraz z uruchomieniem modernizowanej kuchni i urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych, również tych których na etapie składania oferty i wykonywanie dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć a zostaną uwidocznione podczas wykonywania prac na budowie .
4. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI ZADANIA
4.1. OBLICZENIE WSKAŹNIKA CENOWEGO PLANOWANYCH ROBÓT.

Dane do obliczeń:

Modernizowana powierzchnia:

· powierzchnia użytkowa ogółem: 505,69 m2
· całkowity koszt robót budowlanych (budowlanych + instalacyjnych):
ZESTAWIENIE OGÓLNE SZACUNKOWEJ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA WYKONANIE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wartość brutto:
	1.
	Prace przygotowawcze
	

	2.
	Budowa obiektów podstawowych 
	

	3.
	Instalacje 
	

	Razem brutto
	


Źródła środków na finansowanie Inwestycji.

         Finansowanie całego zadania nastąpi ze środków dotacji budżetowej i środków własnych. Planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł finansowania umożliwi inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań finansowych oraz terminowe zakończenie inwestycji.

Obliczanie wskaźnika cenowego dla modernizowanego obiektu

Szacunek kosztów robót budowlanych obliczonych na podstawie:

a) Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja                   Sp. z o.o.

· „SECOCENBUD”:

· Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych (BRR)

· Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych (BRB)

· Biuletyn cen obiektów budowlanych (BCO) część I – Obiekty kubaturowe

· Biuletyn cen modernizacji i remontów (BCM)

· Wartość kosztorysowa inwestycji (WKI)

b)  Załącznika do „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.                w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym”.
Przedmiotowa inwestycja jest uzasadniona ekonomicznie, koszt modernizacji dla uzyskania zamierzonych efektów rzeczowych stanowi 59,8 % kosztu budowy nowego obiektu liczonych wyłącznie jako cena obiektu kubaturowego.

Efektywność ekonomiczna zadania wynika głównie z lokalizacji  modernizowanej powierzchni traktu który wyposażony jest w wymaganą infrastrukturę techniczną wraz 
z wykorzystaniem istniejącej kubatury.

Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji.

Planowanym efektem rzeczowym inwestycji polegającej na modernizacji traktu żywieniowego w 1WSzK w Lublinie, jest oddanie do użytkowania budynku zaplecza gastronomicznego w Szpitalu oraz wprowadzenie bemarowego systemu dystrybucji posiłków na poszczególne piętra budynku do poszczególnych pacjentów, 
z porcjowaniem przy sali pacjentów, spełniającego wymagania funkcjonalne użytkownika oraz wymagania techniczne i normowe wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa pożarowego, współczesnych standardów wykończenia
 i wyposażenia przyjętych dla tego typu obiektów, umożliwienie pracy i zabezpieczenie potrzeb socjalnych dla personelu.

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

Podstawą rzeczową sporządzenia harmonogramu realizacji inwestycji jest zakres rzeczowy zadania.

Prace budowlane realizowane będą generalnie w systemie jednozmianowym.

Liczba godzin pracy na pierwszej zmianie ~ 8 godzin.

Założono, ze względu na dostępność frontów robót, że maksymalna liczba osób pracujących jednocześnie na terenie budowy nie przekroczy ok. 14 osób pracujących wewnątrz oraz 2-3 osób pracujących przy zapleczu budowy.

Czas realizacji inwestycji – lata 2020 - 2021.

-    rok 2020 - przygotowanie realizacji inwestycji pod względem potrzeb rzeczowych  
 - rok 2020 I – II kw. - przygotowanie realizacji inwestycji pod względem dokumentacyjnym oraz formalno - prawnym;

-  rok 2020 III kw.- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i realizacja robót budowlanych;

- rok 2020 II-IV kw.  – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej; 

- rok 2021 I kw.  – wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę;

- rok 2021 II kw. – rozpoczęcie robót;

- rok 2021 IV kw. – zakończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
Opracowany harmonogram może ulec zmianom w zależności od przyjętych założeń planowania pracy oraz limitów finansowych przydzielonych na poszczególne lata realizacji inwestycji. Stanowi on jednak podstawę analiz czasowych realizacji przedsięwzięć.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5.1. INFORMACJE PORZĄDKOWE
Elementy realizacji zamówienia:

· Sporządzenie pełno branżowego projektu budowlano – wykonawczego wraz 
z niezbędnymi uzupełnieniami a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i tabelą kosztów elementów robót do rozliczania;

zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego;

· uzyskanie pozwolenia na budowę;

· wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlano 
- wykonawczego;

· przekazanie Zamawiającemu wraz z wykonanym zadaniem kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentów wynikających z prawa budowlanego 
w wersji papierowej i elektronicznej;
· uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
Ustala się następujące warunki czasowe realizacji:

· czas wyłączenia kuchni szpitalnej  z produkcji do odbioru bezusterkowego robót od Wykonawcy max. 9  miesięcy. Wyłączenie kuchni z produkcji żywności dla pacjentów i personelu Szpitala można rozpocząć po pisemnym oświadczeniu Wykonawcy o posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowę przedmiotowych robót / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, potencjału kadrowego oraz wszystkich materiałów i urządzeń lub zapewnienia terminowego dostarczenia wszystkich materiałów i urządzeń przez dostawców Wykonawcy.

· czas od podpisania umowy do wyłączenia kuchni z produkcji (wejścia Wykonawcy na teren kuchni dla prowadzenia robót) służy na sporządzenie dokumentacji projektowo –kosztorysowej z jej uzgodnieniem oraz na uzyskanie pozwolenia na budowę 
i organizację zaplecza budowy  Wykonawcy.

Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy rozumieć jako wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami
 i uzyskaniem pozwolenia na budowę.  Obejmuje również pełnienie przez czas robót nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem.



Wykonanie robót budowlano – montażowych należy rozumieć jako wykonanie na podstawie dokumentacji, zaopiniowanej przez Zamawiającego zakresu ustalonego 
w SIWZ i PFU.
5.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
W organizacji budowy należy uwzględnić, że prowadzone prace nie mogą zakłócać pracy funkcjonujących oddziałów Szpitala.  Z użytkowania całkowicie zostanie wyłączona tylko pomieszczenia kuchni Szpitalnej. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych musi odpowiednio zabezpieczyć instalacje i elementy budynku które nie ulegają przebudowie.

Wykonawca przygotuje teren budowy zgodnie z zaleceniami opisanymi w SIWZ 
i umowie. Zapewni odpowiednie zaplecze wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę – wraz ze stosownym opomiarowaniem, za które Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia i przesyłu poszczególnych mediów do zaplecza budowy na podstawie stosownych faktur wystawianych przez Zamawiającego. Należy zapewnić skuteczny system dozoru i ochrony przed dostępem osób postronnych. 

Materiały, które dostarczane będą na budowę przez Wykonawcę winny być składowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Materiały należy składować na wydzielonych placach składowych lub magazynie w odpowiednich warunkach spełniających wymagania i wytyczne producenta. 

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych, a materiały wrażliwe na wpływ temperatury w kontenerach lub pomieszczeniach spełniających reżim temperaturowy. Materiały sypkie należy składować 
z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania.

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę, a następnie wywożone i utylizowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. 
W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia poprzez zastosowania nowoczesnych maszyn i urządzeń.

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. 

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone 
i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym 
w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe.

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne, w tym wyposażenie medyczne, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie
 i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej. 

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone 
w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy.
5.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren zewnętrzny po wykonaniu robót budowlanych musi być przywrócony do stanu pierwotnego.
5.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
W zakresie architektury Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU oraz w oparciu o projekt budowlany architektoniczny. 

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przedstawiane Zamawiającemu przed ich wbudowaniem 
i uzyskaniem akceptacji nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie, dokumentacji oraz dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną pisemną akceptację Zamawiającego.

5.4. 
ZAKRES PRAC DO ZAPROJKETOWANIA I WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
Zakres prac obejmuje m.in. :
· kompletną przebudowę pomieszczeń istniejącej kuchni w zakresie budowlanym,

· wykonanie kompletnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych sanitarnych;
· wykonanie kompletnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych elektrycznych;

W ramach robót budowlanych przewiduje się m.in.:

· demontaż starej stolarki drzwiowej i okiennej;
· wyburzenie niezbędnych ścianek działowych, nośnych, zewnętrznych ;
· skucie starych tynków na ścianach i sufitach;
· wykonanie niezbędnych przebić w ścianach na otwory drzwiowe, okienne, instalacyjne;
· wykonanie niezbędnych przebić w ścianach w celu wykonania kanałów wentylacji mechanicznej jak i pozostałych instalacji branży sanitarnej i elektrycznej;
· skucie istniejących warstw posadzkowych;
· skucie glazury, terakoty  i innych okładzin na ścianach i podłogach;
· demontaż parapetów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych oraz montaż nowych;
· wykonanie nowych kompletnych warstw posadzkowych, wylewki samopoziomującej wraz z ułożeniem  stosownych warstw wykończeniowych podług; 

· ułożenie nadproży / wzmocnień konstrukcyjnych  w miejscach przebić przez ściany działowe oraz ściany nośne - dla potrzeb wnęk pod stolarkę okienna
 i drzwiową, instalacje sanitarne i elektryczne;
· wykonanie nowych ścianek działowych oraz zamurowań;
· wykonanie hydroizolacji pionowych i poziomych w miejscach tam gdzie jest to wymagane ;
· wykonanie robót wykończeniowych ( w tym m.in. tynki, gładzie, malatury, gresy, terakota, sufity podwieszane, zabudowy pełne, itp. )
· wykonanie sufitów podwieszonych w kuchni z paneli przeznaczonych do pomieszczeń z wysoką wilgotnością oraz pozostałych pomieszczeniach;
· zamontowanie nowej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej;
· wykonanie zabudowy z g/k pionów instalacyjnych;
· wykonanie kompletnych robót i zabezpieczeń w zakresie branży p. poż.

· oznakowanie pomieszczeń;
· montaż nowych kompletnych instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z osprzętem;
· przebudowa, zabezpieczenie i zapewnienie ciągłości pracy istniejących tranzytowych instalacji sanitarnych i elektrycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pozostałych oddziałów / pomieszczeń szpitala ;
· wykonanie instalacji wewnętrznych ( m.in. kanalizacji podposadzkowej, wod.-kan; C.O. ; wentylacji, gazu, freonowej do urządzeń chłodniczych, elektrycznej, teletechnicznej, p.poż. , itp );
· udrożnienie istniejących pionów wentylacji grawitacyjnej;
· wykonanie pionów, poziomów, podejść pod przybory w zakresie  instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych ( m.in. wentylacji mechanicznej, pionu i poziomu spalinowego z piecy od kond. -1 do dachu; wod.-kan.; C.O.; gaz; instalacja freonowa do chłodni i mroźni oraz urządzeń klimatyzacyjnych )
· wykonanie i montaż elementów białego montażu sanitarnego (baterie bezdotykowe, umywalki, zlewozmywaki, toalety, kratki ściekowe, nawiewniki, itp.) 
· wykonanie separatora tłuszczu wraz z instalacją zewnętrzną;

· wykonanie kompletnych instalacji wewnętrznych elektrycznych w zakresie m.in. gniazd wtykowych, gniazd siłowych, oświetlenia, kontroli dostępu, sygnalizacji ppoż., wraz z dostawą i montażem elementów białego montażu elektrycznego;
· wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych; 
Rozwiązania architektoniczno-budowlane
WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ

1. Podłogi

Po skuciu starych posadzek i wylewek należy wykonać nowe posadzki kond. -1.
Przewidzieć warstwy styropianu, wylewki betonowej i docelowego wykończenia podług. 
Uwaga

Rzeczywista grubość wylewki do ustalenia przez Wykonawcę w dokumentacji budowlano – wykonawczej.
2. Tynki

Należy skuć istniejące tynki.

Nowoprojektowane tynki wewnętrzne – III kat. cementowo-wapienne z gładzią 
z mas odpornych na zawilgocenie systemu dostosowanego do kuchni gorącej. Na ścianach  należy zastosować narożniki ochronne naroży wypukłych.

3. Posadzki

terakota, gres antypoślizgowy z 10cm cokołem grupa R10 antypoślizgowości, barwiony w masie, prasowany na sucho, grubość min. 10mm.  Gres należy układać na kleju elastycznym i uszczelnić elastyczną zaprawą typu flex oraz wykonać spadki w kierunku kratek ściekowych, szerokość fugi dla posadzek gresowych - nie większa niż 1,0 mm, listwy łączeniowe należy zamontować tylko na styku nowych i istniejących posadzek

4. Malowanie ścian 

pomieszczenia kuchni: farbami autosterylnymi, odpornymi na ścieranie i mycie łagodnymi detergentami, dających powierzchnię gładką, utrzymujących dużą odporność powłoki, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności (konieczne atesty potwierdzające), poprzez zagruntowanie oraz wykonanie właściwej powłoki w kolorze wskazanym przez Zamawiającego  - ściany pomieszczeń na wysokość od płytek do stropu podwieszonego. Przestrzeń pomiędzy stropem podwieszonym a sufitem malować farbą emulsyjną odporną na zawilgocenie,

pomieszczenia urządzeń wentylacyjnych: farbami emulsyjnymi, odpornymi na ścierani, dające powierzchnię gładką, utrzymujących duża odporność powłoki, dopuszczonymi do stosowania, poprzez zagruntowanie i wykonanie powłoki właściwej

5. Oblicowanie ścian

glazura na wysokość 210 cm od posadzki

Pod kafelki na powierzchniach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą należy dodatkowo zastosować. 

· Gruntownik

· Elastyczną folię uszczelniającą 

· Elastyczny klej

· Styki ściana-podłoga uszczelnić taśmą uszczelniającą systemową

Fuga o szerokości nie większej niż 1,0 mm, połączenia płytek w narożnikach ścian wykonane przez szlifowanie brzegów, bez zastosowania listew łącznikowych.

6. Dodatkowe zabezpieczenie ścian 

Na ścianach ciągów komunikacyjnych należy przymocować poręcze z żywicy akrylowinylowej przeciwuderzeniowej na profilach aluminiowych oraz listwy przeciwuderzeniowe, /np. poręcz na wys. 90cm nad posadzką oraz listwa szer.20cm na wys. ok. 60cm nad posadzką

- narożniki zabezpieczyć kątownikami 70x70 mm do wysokości 120 cm z materiału jw. 

7. Sufity podwieszone

· sufity podwieszane systemowe dla pomieszczeń o podwyższonej wilgotności i korozyjności:

- płyty według normy EN-15283-1 z materiału na bazie włókna szklanego z rdzeniem zmniejszającym wchłanianie wody, nasiąkliwością max 3%, z wykończeniem niepleśniejącym, niepalne i nierozprzestrzeniające ognia 

- profile według normy PN-EN ISO 12944:2-2001 do środowisk wysoce korozyjnej (według normy kategoria C2) widoczne, zabezpieczone przed wpływem agresywnego środowiska. 
8. Ślusarka aluminiowa wewnętrzna

Ścianki, drzwi rozwierane, pełne oraz szklone szkłem bezpiecznym, malowane proszkowo, otwierane ręcznie  w systemie MB45 lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony

· malowane proszkowo z palety RAL

· profile:

głębokość zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła - 45mm

profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN

· wypełnienie:

szkło matowe Float 33.2 VSG lub panel pełny: blacha aluminiowa 1,5mm wypełnienie ze styroduru

· wyposażenie

stosować  zestawy  szklane, bezpieczne, hartowane

· izolacyjność akustyczna Rw=32dB  

· do oferty należy skalkulować cenę drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, szyldami, samozamykaczami, odbojnikami oraz systemem kluczy MasterKey;
9.  Stolarka, ślusarka  p-poż. 

Drzwi, okna, ścianki atestowane, wyposażone w komplet wymaganych przepisami akcesoriów dla zapewnienia prawidłowych warunków ewakuacji, oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych, malowane proszkowo z palety RAL. Drzwi należy montować po uprzednim wykonaniu posadzek na gotowo, a przed wykończeniem ścian. 

Do oferty należy skalkulować cenę drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami, szyldami, samozamykaczami, elektrozaczepami itp.

Należy przewidzieć wprowadzenie drzwi przeciwpożarowych do wnęk elektrycznych. Obudowa wnęk elektrycznych – ścianami EI60.

We wszystkich p-poż. należy zastosować samozamykacze.

Uwaga 

Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 110cm.

10. Okna pcv 

Okna PCV atestowane, wyposażone w komplet wymaganych przepisami akcesoriów dla zapewnienia prawidłowych warunków pracy.
11. Parapety wewnętrzne 

Należy zdemontować wszystkie parapety wewnętrzne. Po zdemontowaniu starych parapetów należy zamontować parapety konglomerat marmurowy kolor BOTICCINO gr 2 cm wystające max 3 cm poza wykończone części pionowe muru podokiennego. 

12. Parapety zewnętrzne 

Malowane proszkowo z palety RAL.
Akustyka pomieszczeń 

Wymaganą izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach określa norma PN/B/02151/3:1999).

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w zależności od pory dnia i typu pomieszczenia reguluje norma PN/87/B/0251.02). 

Wymagania ogólno-budowlane

Ściany pomieszczeń powinny być łatwo zmywalne i umożliwiające dezynfekcję. 

Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

W każdym pomieszczeniu przewidziane materiały (terakota, pcv, glazura, farby) należy zastosować w jednolitym rodzaju, gatunku i kolorze.

Styki i spoiny materiałów posadzkowych i ściennych należy wykonać z zachowaniem minimalnych wielkości.

Cokoły przy podłogach pomieszczeń powinny być wykonane do wysokości co najmniej 0,10 m, z materiałów odpowiadających wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach. Powierzchnie ścian i sufitów w przestrzeni między stropem, 
a sufitem podwieszonym wymagają pomalowania farbą emulsyjną w kolorze białym .

Z uwagi na konieczność zachowania czystości i wyeliminowania miejsc osadzania się kurzu, wszystkie przewody instalacyjne muszą być prowadzone w bruzdach lub być osłonięte suchym tynkiem.

Każde pomieszczenie powinno być wyposażone w wentylację zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

Przy obudowie przewodów instalacyjnych należy uwzględnić wymagane projektami instalacyjnymi wszystkie dojścia, wgląd, rewizje - wprowadzając w ich miejsce odpowiednie drzwiczki i zamknięcia.

Grzejniki powinny być gładkie, łatwe do czyszczenia. Nie dopuszcza się instalowania grzejników z rur ożebrowanych oraz ogrzewania sufitowego.

Spadki posadzek do wpustów podłogowych powinny być wykonane ze spadkiem nie mniejszym niż 1%.

Bezpieczeństwo pożarowe

- Podczas prac projektowych i realizacji należy wziąć pod uwagę i odpowiednio skoordynować prace wiążące się z bezpieczeństwem pożarowym budynku;
- Podczas prac projektowych i realizacji należy wziąć pod uwagę i odpowiednio skoordynować prace niezbędne do wykonania wynikające z ekspertyzy pożarowej budynku autorstwa mgr. inż. Łukasz Krzysiak; 

Wymagania dotyczące wykończenie wnętrz

W zakresie wykończenia wnętrz  Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU oraz w oparciu o projekt budowlany architektury. 

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. 

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia
 i uzgodnienia. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego. 

Wymagania minimalne dotyczące wyposażenia technologicznego 

W zakresie wyposażenia technologicznego Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie doboru i montażu urządzeń, wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem  stosownych przyłączy pod urządzenia.
Wykonawca w zakresie opracowania dokumentacji dobiera jedynie parametry urządzeń typu: kuchnia, kotły, patelnie, piece grzewcze, krajalnice, zmywarki, meble nierdzewne,   itp. sprzęt służący do sporządzania posiłków – zakup i dostawa po stronie Zamawiającego. 

Wymagania w zakresie konstrukcji

W zakresie konstrukcji Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU.
Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. 

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć
 i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

Założenie konstrukcyjne

Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe opisane w projekcie budowlanym stanowią podstawę do wykonania projektu wykonawczego.

Podstawy prawne wykonanych obliczeń

PN-90/B-03000 – Projekty budowlane - Obliczenia statyczne. 

Zestawienia obciążeń w oparciu o normy: 

PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologicznie

PN-87/B-02015 – Obciążenia budowli. Obciążenia temperaturą

Obliczenia wytrzymałościowe na podstawie norm:

PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002/Az1 – Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Istniejące elementy konstrukcji.

- Istniejące stropy pozostają bez zmian, poza przebiciami koniecznymi do wykonania

nowych instalacji i przeprowadzenia pionów. 

- W zakresie projektu konstrukcji znajdzie się również wykonanie nadproży nad

nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi, okiennymi oraz przebiciami niezbędnymi do przeprowadzenia instalacji sanitarnych i elektrycznych jak również celem uzupełnienia otworów w ścianach w miejscach zlikwidowanych m.in. drzwi, okien, instalacji.

W miejscu przejść przez strefy p.poż. wypełnienie szczeliny podstropowej, międzydziałowej  między cegłą i stropem wypełnić materiałem niepalnym (o klasie odporności ogniowej EI 30 lub EI 60) i ściśliwym o grubości wynikającej z obliczonych maksymalnych ugięciach stropu. Ilość wkładek oraz szczegółowy sposób połączeń elementów murowanych z elementami żelbetowymi należy wydać na etapie sporządzania PB i PW. 
Wymagania w zakresie instalacji wod.-kan.
W zakresie instalacji wod.-kan. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU, oraz w oparciu o projekt budowlany instalacji wod.-kan. 

Wszystkie instalacje wod.-kan. w zakresie przewidzianym modernizacją zostaną wymienione na nowe.
Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji ( piony, poziomy, podejścia ) zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych, inox, pex. Podejścia do przyborów zostaną wykonane z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego ( pex ) i będą montowane w bruzdach ściennych, pod stropem nad piwnicami lub warstwach posadzkowych. Na wszystkich instalacjach w odejściach przewidzieć zawory odcinające, regulacyjne. Z uwagi na użytkowane powyżej kuchni pomieszczeń szpitalnych  poziomy cyrkulacyjne, WZ, CWU,  należy prowadzić pod stropem nad kuchnią.

Przewody wodociągowe posiadać będą izolację termiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. zawierające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, załącznik nr 2 ”Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii”, pkt.1.5.

Odpływy kanalizacyjne zostaną wykonane z rur PVC HT i zamontowane we wnękach instalacyjnych a następnie zabudowane. Poziomy kanalizacji sanitarnej podposadzkowej / instalacje sanitarne zewnętrzne zostaną wykonane z rur PVC SN 8 do kanalizacji zewnętrznej. Dodatkowe piony, wynikające z konieczności podłączenia przyborów sanitarnych, zostaną wyprowadzone do wywiewek dachowych lub zakończone zaworami napowietrzającymi na tej samej kondygnacji. Istniejące fragmenty pionów i poziomów wykonane z rur żeliwnych należy wymienić na PCV.

Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacją. Mocowanie do ścian i stropów przy pomocy kołków rozporowych. Wszystkie obejmy powinny być wyposażone w izolację akustyczną.

Urządzenia sanitarne będą koloru białego, pierwszej jakości. Wszelkie urządzenia będą montowane do ścian pomieszczeń / zabudowach meblowych.

Przewody o średnicy powyżej 4 cm przechodzące przez granicę stref pożarowych powinny posiadać  przepusty o klasie odporności ogniowej EI60 – dotyczy wszystkich przewodów instalacyjnych wykonanych z materiałów nieodpornych na ogień i wysoką temperaturę.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich koniecznych zabezpieczeń przed zniszczeniem oraz przed używaniem wyposażenia, a przede wszystkim WC w trakcie robót. WC zostaną prowizorycznie zatkane korkiem z trocin 
i zatarte gipsem, syfony zostaną zakorkowane w celu uniknięcia zasypania kawałkami gruzu. Przybory zostaną właściwie zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami. Podłączenia do instalacji należy wykonać w sposób umożliwiający łatwy demontaż. Instalacje pionów i poziomów z kondygnacji powyższych, a przebiegające przez obecne pomieszczenia kuchni należy wymienić i zapewnić ciągłość  ich działania.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostawę, montaż, próby i oznakowanie armatury zgodnie z obowiązującymi przepisami i parametrami i wymaganiami Inwestora.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji wykonawczej w zakresie instalacji wod.-kan.  w oparciu o projekt budowlany.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie nie gorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym instalacji wod.-kan.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia ich zastosowania. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.
Wymagania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i                                        ciepła technologicznego 

W zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU, oraz w oparciu o projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie 
z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Instalacja C.O. i C.T.  zostanie wykonana z rur stalowych czarnych lub stali inox łączonej przez zaciskanie ( poziomy i piony ), oraz pex podejścia do grzejników. Podejścia pod grzejniki ,,ze ściany’’ od dołu. Piony, podejścia pod grzejniki montowane w bruzdach ściennych, pod stropem nad piwnicami lub warstwach posadzkowych. Na odejściach instalacji C.O. i C.T. od poszczególnych pionów / poziomów zawory odcinające i regulacyjne.

Grzejniki płytowe, system zasilania grzejników rozdzielaczowy ( rozdzielacze podtynkowe ).

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

Wymagania w zakresie instalacji gazowej  

Instalację gazową wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002  w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 rok poz. 690), ze zmianami /Dz.U. z 2004 roku nr 109 poz. 1156/. Przewody główne prowadzić do poszczególnych przyborów  gazu. Przy przejściach przez przegrody budowlane (ściany, stropy) przewody prowadzić w rurach ochronnych, które powinny wystawać  po 3 cm z każdej strony przegrody, zaś miejsca wolne uszczelnić szczeliwem nie powodującym korozji rur. 

Instalacje gazową wykonać z rur stalowych atestowanych bez szwu, czarnych o połączeniach spawanych z zachowaniem spadku w granicach 4 mm/m od gazomierza do przyborów. Poszczególne poziomy – odejścia do poszczególnych przyborów zaopatrzeć w kulowe kurki gazowe odcinające. Przed każdym odbiornikiem gazu zamontować kurki kuliste posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania. Wykonaną instalację, po dokonaniu próby szczelności (z wynikiem pozytywnym), pomalować farbą przeciwkorozyjną wg instrukcji KOR – 3A.

Pomiar ilości gazu wg wytycznych i norm PGNiG.

Uwagi:

- ustalić szczegółu z dostawcą gazu w zakresie połączenie wewnętrznej instalacji gazowej z przyłączem ;

- ustalić lokalizację gazomierza;

- w instalacji gazowej montować tylko kurki kuliste posiadające dopuszczenie Instytutu Nafty i Gazu,

- rury gazowe prowadzić w odległości min 60 cm od iskrzących punktów elektrycznych,

- wykonać kontrolę szczelności instalacji od gazomierza do urządzeń gazowych.

- przejścia przez ściany i stropy wykonać jako szczelne przy zastosowaniu systemu uszczelnień przejść instalacyjnych  w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60, natomiast przepusty instalacyjne w elementach  oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę  odporności ogniowej EI 120.

Wymagania w zakresie klimatyzacji i chłodzenia 

W zakresie klimatyzacji i chłodzenia oraz instalacji do chłodni i mroźni  Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU. 

Dla pomieszczeń biurowych wskazanych na etapie projektowania przez Zamawiającego wymaga się wykonania instalacji klimatyzacji. Zaprojektować jednostki klimatyzacyjne typu Split. Jednostki zewnętrzne zlokalizować na dachu lub elewacji budynku. Dla pomieszczenia Serwerowni przewidzieć jednostkę klimatyzacyjną. Klimatyzatory pracować będą na powietrzu obiegowym przejmując zyski ciepła. 
Skropliny od jednostek wewnętrznych należy odprowadzić do pionów kanalizacyjnych. Podłączenie wykonać poprzez syfony. Przewody instalacji freonowej z rur miedzianych lutowanych do urządzeń klimatyzacyjnych typu split, chłodnic kanałowych w centralach wentylacyjnych, agregatów chłodniczych zewnętrznych i wewnętrznych do obsługi chłodni i mroźni. Przewody czynnika winny być zabezpieczone termicznie celem wyeliminowania tzw. roszenia, za pomocą izolacji zimnochronnej. 

Wymagania w zakresie wentylacji

W zakresie wentylacji Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU. 

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

Dla pomieszczeń wymagających wentylacji mechanicznej należy uwzględnić zyski ciepła od zainstalowanych urządzeń, przebywających ludzi, nasłonecznienia 
i oświetlenia. 


Poniżej podano orientacyjne ilości wymian powietrza na godzinę.

	Komunikacja
	grawitacja

	Magazyn produktów suchych
	4 wym./h

	Kancelaria żywnościowa
	4 wym./h

	Pokój szefa służby żywnościowej
	4 wym./h

	Magazyn ziemniaków i warzyw
	4 wym./h

	Przygotowalnia wstępna warzyw
	5-8 wym./h

	Przygotowalnia mięsa i drobiu
	5-8 wym./h

	Kuchnia zimna
	5-8 wym./h

	Magazyn dobowy
	4 wym./h

	Magazyn zasobów
	4 wym./h

	Szatnia personelu
	4 wym./h

	Węzeł sanitarny
	4 wym./h

	Sprzęt porządkowy i środki czystości
	grawitacja

	Magazyn brudnych pojemników GN
	4 wym./h

	Stanowisko mycia pojemników GN
	10-15 wym./h

	Kuchnia
	15-30 wym./h

	Postój czystych wózków
	4 wym./h

	Wydawanie posiłków – stołówka
	5-8 wym./h

	Zmywalnia naczyń stołowych - stołówka
	10-15 wym./h

	Stanowisko mycia wózków
	5-8 wym./h

	Zmywalnia naczyń stołowych 
	10-15 wym./h

	WC personelu
	4 wym./h

	Mycie pojemników 
	10-15 wym./h

	Magazyn czystych pojemników 
	4 wym./h


W pomieszczeniach, w których zlokalizowano szafy chłodnicze, należy uwzględnić zyski ciepła z tych urządzeń.

Nad urządzeniami grzewczymi przewiduje się okap nawiewno-wyciągowy                      z filtrami i oświetleniem wykonanym ze stali nierdzewnej.

Dla pomieszczeń kuchennych, w których będą pracować urządzenia gastronomiczne należy koniecznie przewidzieć system wentylacji mający zapewnić utrzymanie w tych pomieszczeniach temperatury na poziomie max 32°C oraz wilgotności max 60%.

Dla pomieszczeń magazynowych, w których będą pracować urządzenia chłodnicze należy koniecznie przewidzieć system wentylacji mający zapewnić utrzymanie w tych pomieszczeniach temperatury na poziomie max 25°C oraz wilgotności max 60%.

Wentylacja powinna wyeliminować zapachy.

Wykonanie projektu wentylacji wg oddzielnej dokumentacji projektowej uzgodnionej pod względem higieniczno-sanitarnym.

Instalacja powinna mieć możliwość regulacji na 30, 60 i 100% wydajności. W celu umożliwienia regulacji przepływów powietrza zastosować wentylatory przystosowane do regulacji falownikami, przepustnice w kanałach, w nawiewnikach, wywiewnikach.
Przewody prowadzone na zewnątrz zaizolować cieplnie matami z wełny mineralnej grubość minimum 100 mm z płaszczem z blachy ocynkowanej lub aluminiowej .
Po zakończeniu prac przeprowadzić próby ruchowe urządzeń wraz z przedmuchaniem kanałów wentylacyjnych. Następnie przeprowadzić rozruch próbny wraz z regulacją instalacji ( regulacja stopnia otwarcia przy wylotach powietrza nawiewanego i wywiewanego ) dla zadanych w projekcie budowlanym wartości przepływu powietrza oraz zadanych wartości parametrów temperaturowych powietrza. Należy wykonać pomiary równoważnego poziomu dźwięku ( hałasu ) zgodnie z PN-87/B-02151/02 dla wszystkich pomieszczeń.

W końcowych czynnościach pomiarowych winien uczestniczyć przedstawiciel Inwestora (Użytkownika).

Z przeprowadzonych rozruchów i prób wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół dla Inwestora oraz dokonać zapisu w Dzienniku Budowy.

Wszystkie czynności należy przeprowadzić zgodnie z PN-78/B-10440 "Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów ruchowo - eksploatacyjnych urządzeń wentylacji wraz ze schematami sterowniczymi dla Użytkownika.

Całość robót i odbiorów należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wyżej powołanymi normami i przepisami oraz:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Cz II "Instalacje sanitarne i przemysłowe";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. „Warunki Techniczne wykonania
 i odbioru instalacji wentylacyjnych'' (wyd. I wrzesień 2002 r. )

- pozostałymi obowiązującymi normami i przepisami na dzień projektowania
 i wykonywania robót.

Wszystkie urządzenia, armatura i materiały izolacyjne muszą posiadać decyzję 
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki badawcze.

Instalacje w obiekcie muszą spełniać wymagania normy PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

W miejscu przekraczania kanałów wentylacyjnych przez oddzielenia pożarowe zabudowane muszą być klapy pożarowe. Odporność ogniowa klap musi wynosić co najmniej 120 min.

Kanały wentylacyjne wraz z uzbrojeniem

Instalację wentylacji mechanicznej należy wykonać z prostokątnych kanałów i kształtek z blachy ocynkowanej, z okrągłych przewodów spiro z blachy ocynkowanej.

Klasa szczelności dla wszystkich instalacji – B – normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007 

Należy zabudować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umożliwienia czyszczenia tych kanałów. Klapy rewizyjne maja spełniać wymagania normy PN-EN 12097:2007. Należy je zabudować z dwóch stron lub umożliwić wymontowanie tego elementu do konserwacji i czyszczenia:

- przepustnice odcinające i regulacyjne,

- klapy przeciwpożarowe,

- tłumiki akustyczne z wewnętrznymi kulisami,

- nagrzewnice i chłodnice kanałowe,

- kierownice powietrza.

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych.

Końcową regulację ilości powietrza należy wykonać na zamontowanych przy skrzynkach przepustnicach jednopłaszczyznowych i przepustnicach przy kratkach wentylacyjnych. 

Izolacje termiczne

Zastosować płyty z wełny mineralnej pokryte folią aluminiową zabezpieczającą powierzchnię przed  chłonięciem lub wykraplaniem się wody. Zewnętrzną warstwę izolacji osłonić płaszczem wykonanym z folii aluminiowej. Wszystkie styki i szwy na izolacji pokryć folią aluminiową samoprzylepną odporną na podwyższone temperatury.

Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych mają spełniać wymagania normy PN-EN 12236:2003. Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały. Należy stosować wibroizolację dla central wentylacyjno - klimatyzacyjnych.

Na potrzeby wentylacji mechanicznej należy przewidzieć centrale wentylacyjne nawiewno – wywiewne podwieszane lub stojące zapewniające niezbędną ilość świeżego powietrza  wynikająca z obliczeń w Projekcie budowlanym. Dobór przekroju, nawiewników i kratek wyciągowych należy dobrać według potrzebnej ilość powietrza dla poszczególnych pomieszczeń. 

Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w filtr wstępny (G4) i wtórny (klasa F7), nagrzewnicę / chłodnicę  powietrza, wentylator sterowany falownikiem. Priorytetem wyboru urządzeń powinna być ich energooszczędna eksploatacja, dostępność serwisu i czas jego reakcji. Urządzenia powinny charakteryzować się niskim współczynnikiem przenikania ciepła, niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do ilości przetłaczanego powietrza, niskim poziomem hałasu. Urządzenia powinny być powszechnie stosowane i obecne na rynku polskim od co najmniej 3 lat. 

Sterowanie i automatyka

Informacje ogólne

Automatyka do urządzeń ma być wykonana według wytycznych firmowych dostarczonych urządzeń. Wyposażyć kompletne układy automatyki instalacji wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych, dostarczyć do nich szafy rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i zasilającym od szaf do urządzeń (wentylatorów w centrali oraz elementów pracujących wspólnie np. wentylatorów dachowych, nagrzewnic elektrycznych, nagrzewnic wodnych, zaworów trójdrogowych z siłownikami, termostatów, regulatorów zmiennego wydatku, pomp obiegowych, itp.) Silniki wentylatorów we wszystkich centralach i wentylatorach związanych z centralami wentylacyjnymi należy wyposażyć w falowniki do regulacji prędkości obrotowej.
Wszystkie centrale wyposażyć w web serwery i spiąć do sieci szpitalnej.

Wszystkie centrale z automatyką do zdalnego zarządzania z sieci szpitalnej.
Układy automatyki mają pełnić następujące funkcje:

1. Regulacja parametrów

Regulacja zadanych parametrów ma się odbywać poprzez porównanie aktualnych zmierzonych z wartościami zadanymi. Układy mają utrzymywać zadane parametry powietrza na wywiewie, na nawiewie lub w pomieszczeniu. Regulację temperatury należy realizować przez obróbkę powietrza w nagrzewnicach glikolowych ciepła poprzez zmianę nastaw zaworów regulacyjnych (dwu-lub trójdrogowych) przy wymiennikach zasilanych wodą grzewczą.
2. Alarm pożarowy

W przypadku wykrycia pożaru w obiekcie, mają zostać unieruchomione wszystkie wentylatory i centrale wentylacyjne oraz mają zostać zamknięte wszystkie przepustnice posiadające napęd elektryczny. Sygnał pożarowy ma być doprowadzony do każdej szafy sterowniczo-zasilającej, w której ma nastąpić odcięcie zasilania dla wszystkich urządzeń. Należy monitorować położenie przegrody w klapach ppoż. – 
w przypadku zamknięcia się przegrody należy wyłączyć dany system wentylacyjny. Włączenie danego systemu powinno nastąpić po sprawdzeniu przyczyny zamknięcia się klapy p.poż. oraz po skasowaniu alarmu na szafie sterująco – zasilającej.
3. Zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarzaniem

Zabezpieczenie realizować przy pomocy termostatów przeciwzamrożeniowych montowanych za nagrzewnicą. W przypadku wystąpienia za nagrzewnicą temperatury poniżej +5°C powinno nastąpić:

- zatrzymanie wentylatorów w centrali,

- zamknięcie przepustnic od strony czerpni i wyrzutni

- otwarcie 100%-towe zaworu trójdrogowego na instalacji grzewczej,

- uruchomienie pompy obiegowej przy nagrzewnicy,

- pojawienie się alarmu na szafie zasilająco-sterowniczej.

Uruchomienie układu powinno następować automatyczne po podniesieniu temperatury za nagrzewnicą powyżej +5°C z wykorzystaniem funkcji „gorący start” (funkcję opisano poniżej). Trzykrotne zadziałanie frostu powinno blokować układ. Ponowne uruchomienie powinno odbywać  się po skasowaniu alarmu na szafie zasilająco-sterowniczej. Dodatkowo przewidzieć uruchomienie wszystkich pomp obiegowych przy nagrzewnicach oraz otwarcie na 5% zaworów trójdrogowych w przypadku wystąpienia temperatury zewnętrznej poniżej +5°C, bez względu na pracę lub postój układów.

4. Kontrola sprężu wentylatorów

Pracę wentylatorów kontrolować ciągle przy pomocy presostatów różnicowych. Brak przez 30s. wymaganego sprężu (np. zerwany pasek klinowy) powinien wyłączać
 i blokować centralę. Ponowne uruchomienie powinno odbywać się po skasowaniu alarmu na szafie zasilająco sterowniczej.

5. Zabezpieczenie termiczne silników

Wprowadzić sygnały z wewnętrznych zabezpieczeń termicznych silników do układów sterowania, tzn. zabudować w szafach sterowniczo-zasilających przekaźniki, które 
w przypadku wzrostu temperatury uzwojeń silnika wyłączą silniki. Uruchomienie układu powinno następować automatyczne po ostygnięciu przegrzanego silnika. Trzykrotne zadziałanie zabezpieczenia powinno blokować układ. Ponowne uruchomienie powinno odbywać się po skasowaniu alarmu na szafie zasilająco-sterowniczej. W wewnętrzne zabezpieczenia termiczne (termokontakty) standardowo są wyposażone wszystkie silniki w centralach oraz w wentylatorach dachowych.

6. Kontrola czystości filtrów

Kontrolować czystość wszystkich filtrów w centralach wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych. Kontrolę realizować przy pomocy presostatów różnicowych (kontrola oporu przepływu powietrza przez filtr), których zadziałanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min. opóźnieniem) będzie sygnalizowane 
w stacji operatorskiej. Skasowanie alarmu powinno odbywać się na szafie zasilająco-sterowniczej dopiero, kiedy presostat nie będzie wskazywał zabrudzenia.  Kontrolować czystość wszystkich filtrów zainstalowanych w nawiewnikach. Kontrolę realizować przy pomocy presostatów różnicowych (kontrola oporu przepływu powietrza przez filtr), których zadziałanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min. opóźnieniem) będzie sygnalizowane w stacji operatorskiej. Należy przewidzieć jeden presostat na nawiewnik lub grupę nawiewników obsługujących jedno pomieszczenie. Skasowanie alarmu powinno odbywać się w stacji operatorskiej dopiero, kiedy presostat nie będzie wskazywał zabrudzenia.

7. Kontrola faz napięcia zasilania

Kontrolować zanik fazy (faz) zasilania elektrycznego szaf zasilająco-sterowniczych. 
W przypadku wystąpienia zaniku fazy (faz) powinno nastąpić wyłączenie wszystkich urządzeń obsługiwanych przez daną szafę z wyjątkiem funkcji zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamrożeniem. Brak fazy powinien być sygnalizowany alarmem na szafie zasilająco-sterowniczej. Uruchomienie układu powinno następować automatyczne po wystąpieniu wszystkich faz z kilkunastosekundowym opóźnieniem. Uruchamianie urządzeń powinno odbyć się kolejno wg mocy urządzeń (od największej do najmniejszej) w odstępach czasowych. Ustawić kolejność uruchamiania poszczególnych instalacji w przypadku zaniku napięcia dla wszystkich szaf. Zabezpieczenie przed zbyt niską i zbyt wysoką temperaturą nawiewu i zbyt wysoką wilgotnością ma umożliwić dla każdego układu nastawę najniższej i najwyższej dopuszczalnej temperatury nawiewu.

- Dolna graniczna temperatura powietrza nawiewanego wynosi tn=+10°C.

- Górna graniczna temperatura powietrza nawiewanego wynosi tn=+30°C.

W przypadku osiągnięcia przez centralę granicznej temperatury nawiewu, mimo  dalszego zapotrzebowania na ciepło, nie zostanie ona zwiększona lub zmniejszona.

8. Kontrola pracy pomp obiegowych

Kontrolować pracę pompy obiegowej na instalacji. W przypadku, gdy pompa nie jest uruchamiana ani raz w ciągu 24 godziny powinna po upływie tych 24 godzin zostać uruchomiona na 15s. Uruchomienie to pozwoli zapobiec zablokowaniu pompy. Należy zabezpieczyć pompę obiegową instalacji przed suchobiegiem. Zabezpieczenie zrealizować np. poprzez zabudowę przed pompą presostatu ciśnieniowego. 
W przypadku zadziałania zabezpieczenia powinno nastąpić zatrzymanie pompy oraz sygnalizowanie alarmu na szafie zasilająco-sterowniczej. Ponowne uruchomienie pomp po skasowaniu alarmu.

9. Gorący start

Każdy rozruch centrali wyposażonej w nagrzewnicę wodną przy temperaturze zewnętrznej poniżej 5°C powinien by ć poprzedzony 3 minutową pracą pompy obiegowej przy centrali i 100%-wym otwarciem zaworu regulacyjnego.

10. Uruchomienie układów wentylacyjnych

Każde uruchomienie systemu wentylacyjnego powinno następować w sekwencji: uruchomienie wentylatorów systemów nawiewnych, potem wentylatorów systemów wywiewnych. Uruchamianie urządzeń powinno odbyć się kolejno wg mocy urządzeń (od największej do najmniejszej) w odstępach czasowych. Ustawić kolejność uruchamiania poszczególnych instalacji w przypadku  zaniku napięcia dla wszystkich szaf.

11. Funkcje informacyjne

Monitorować pracę urządzeń i instalacji. Informacje pracy, awarii urządzeń, wartości zadane i zmierzone, należy przedstawić do odczytu na szafie zasilająco-sterowniczej. W pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego należy zainstalować kasety zdalnego sterowania / sterowników  i zgłaszanie sygnałów alarmowych.

12. Szafa sterująca powinna spełniać następujące wymagania:

- zabudowane urządzenia różnicowo-prądowe:

- zainstalowany system zabezpieczeń przeciwprzepięciowych

- wyłącznik główny zamontowany na elewacji szafy

- możliwość uruchamiania w trybie ręcznym silników wentylatorów i pomp

- zainstalowany panel operatora na elewacji szafy.

- schemat synoptyczny na elewacji szafy sterującej wraz ze świetlną informacją o stanie pracy urządzeń

13. Wymagania pozostałe:

Przekazać użytkownikowi aktualną powykonawczą DTR obsługi sterownika 
i całego układu, przeszkolić personel techniczny wskazany przez użytkownika. Dokumentacja DTR powinna zostać przekazana w formie tradycyjnej oraz elektronicznej w formatach pdf. Należy przekazać protokoły nastaw presostatów, zabezpieczeń silnikowych, czasów i nastaw automatyki procesu oraz pomiary parametrów powietrza.
Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych
W zakresie instalacji elektrycznych Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU, oraz w oparciu o projekt budowlany instalacji elektrycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym instalacji elektrycznych.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

Projektowane instalacje

Budynek wyposażyć w następujące instalacje elektryczne:

- Instalacje oświetlenia ogólnego podstawowego

- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczeństwa  własnych baterii akumulatorów,

- Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i technologicznych

- Instalacja siły napięcia podstawowego

- Instalacja zasilania wentylacji

- Instalacji ochrony od porażeń

- Instalacja połączeń wyrównawczych

- Instalacja uziemiająca

- Instalacja przeciwprzepięciowa

- Instalacja odgromowa w zakresie ochrony urządzeń wentylacji

Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne wykonane będą przewodami miedzianymi o izolacji na napięcie 750V w I grupie obciążeń, jako:

- natynkowe - w korytkach i uchwytach, w przestrzeni międzystropowej 

- podtynkowe - poniżej sufitów podwieszonych oraz w pozostałych przypadkach niewymienionych w punktach a i b.

Instalacje światła i siły wyprowadzone z tablic rozdzielczych piętrowych, a układane w korytkach wzdłuż korytarzy należy wykonać przewodami kabelkowymi. Instalacje wewnątrz pomieszczeń od puszek rozgałęźnych na korytarzach wykonać przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

Obwody 1-fazowe siły należy wykonać jako 3-żyłowe (L,N,PE), a 3-fazowe jako 5-żyłowe (L1,L2,L3,N,PE). Na poszczególnych fragmentach obwodów oświetleniowych przyjąć w taką ilość żył, aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji.

Opis montażu instalacji

W projektowanym budynku instalacje elektroenergetyczne oraz słaboprądowe 
i strukturalne układane będą w oddzielnych osłonach to jest: 

- w korytkach (drabinkach) - w przestrzeniach międzystropowych korytarzy 
i pomieszczeniach technicznych

-    p/t w peszlach - w pozostałych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne należy montować po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, c.o. itp.

Osprzęt

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzącej zabudować osprzęt podtynkowy zwykły, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych i na ścianach z glazurą osprzęt podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach międzystropowych korytarzy oraz częściowo w pomieszczeniach technicznych osprzęt natynkowy.

Osprzęt podtynkowy należy montować w puszkach przez przykręcenie wkrętami, a nie na „pazurki”. Zaleca się się montaż dobrego jakościowo osprzętu odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, jakie są stosowane w szpitalach. 

W pomieszczeniach o wymaganej wysokiej aseptyce (np. z glazurą do pełnej wysokości) puszki rozgałęźne montować poza tymi pomieszczeniami, najlepiej w przestrzeni międzystropowej korytarzy. Na pokrywach puszek opisać numery obwodów, których dotyczą. Puszki rozgałęźne na korytarzach mocować np. do bocznych ścian korytek kablowych.

Oprawy

Podstawowym rodzajem oświetlenia zastosowanym w budynku jest oświetlenie ledowe. Oprawy oświetleniowe należy dobrać do rodzaju zastosowanego stropu podwieszonego. Powinny to być oprawy IP 54 o ciepłej barwie światła, odporne na wysoką wilgoć i temperaturę.

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczeństwa

W budynku zastosować oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

Oprawy zaprojektować w obrębie pomieszczeń wentylacji oraz kuchni.

Dla dróg ewakuacyjnych zapewnić średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszące nie mniej niż 1,0 lx. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niż połowy szerokości danej drogi ewakuacyjnej, natężenie oświetlenia stanowić powinno, co najmniej 0,5 lx. 

Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niż 50% wymaganego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego powinno być wytworzone w ciągu do 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego musi być osiągnięty w czasie do 60 s. 

Do oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidzieć oprawy LED wyposażone w układ elektroniczny i własne baterie akumulatorów o czasie podtrzymania świecenia minimum 3 godziny. Przełączenie na zasilanie awaryjne z akumulatorów powinno odbywać się samoczynnie. 

Oprawy ewakuacyjne pracują na „ciemno” tzn. świecą jedynie w przypadku zaniku napięcia w obwodach oświetlenia, natomiast oprawy oświetlenia kierunkowego zastosowane w ciągach komunikacyjnych świecą na „jasno” przez cały czas użytkowania budynku a pozostałe pracują na „ciemno”.

Na oprawach oświetlenia kierunkowego nakleić odpowiednie piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji. 

W zależności od miejsca i sposobu montażu opraw (na ścianie, w suficie podwieszanym, na suficie żelbetowym) należy wraz z oprawą zamówić odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujące, ramki maskujące, itp.

Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadać będą świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oświetlenie bezpieczeństwa jeśli jest wymagane dla kuchni /dotyczy zakończenia czynności niebezpiecznych np. przelewanie wrzątku/ powinno zapewnić natężenie oświetlenia 10% oświetlenia podstawowego.

Zasilanie instalacji sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi 

Wszystkie instalacje związane ze sterowaniem urządzeniami przeciwpożarowymi (wg projektu instalacji słaboprądowych sterowanie wentylacją mechaniczną) zasilić z sekcji sprzed wyłączników głównych rozdzielnicy RKU przewodami odpornymi na działanie płomienia. 

Przewody sterujące działaniem wyłączników wykonanać w klasie E 90 (PH 90) odporności ogniowej. Odporność E 90 powinny posiadać również elementy mocujące tych przewodów.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V w układzie sieciowym TN-S

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzić z tablicy RKU.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą być wyposażone w zestyk ochronny. Instalację do gniazd wtyczkowych wykonać jako trójżyłową (L,N,PE).

Przy większej ilości gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalować gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

Instalacja siły

Technologiczne urządzenia siłowe przyłączyć do tablic siły RKU. Obwody dla poszczególnych urządzeń zakończyć gniazdami 3-fazowymi z wyłącznikami serwisowymi w gniazdach, lub poprzez główne wyłączniki montowane w pobliżu zasilanych urządzeń. Instalację należy wykonać jako 5-żyłową (L1,L2,L3,N,PE).

Ochrona przeciwprzepięciowa

Do ochrony urządzeń i instalacji elektrycznych przed przepięciami zewnętrznymi spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami łączeniowymi zastosować:

* w rozdzielnicach głównych niskiego napięcia ochronniki przepięciowe klasy I+II. 

* tablicach obiektowych ochronniki klasy II.

Instalacja odgromowa

Budynki wyposażone są w instalację odgromową. W ramach przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej (wywiew nad dach) jak i pozostałych instalacji przewidzieć ochronę odgromową elementów wyniesionych ponad połać dachu elementów metalowych wentylacji i pozostałych instalacji.
Instalacja ochrony od porażeń

Instalacje odbiorcze budynku wykonać w całości w układzie sieciowym TN-S co oznacza, że począwszy od rozdzielnicy RKU przewód neutralny „N” będzie izolowany na całym swym przebiegu od przewodu ochronnego „PE”. 

Ochrona od porażeń będzie zapewniona przez szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizację (wyrównanie potencjałów) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych w połączeniu z wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA.  Ekwipotencjalizację zapewniają połączenia wyrównawcze.

Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych

Na korytarzach nad stropem podwieszonym ułożyć bednarką ocynkowaną 30x4mm i przyłączyć ją do istniejących połączeń parteru. Bednarkę montować do bocznych ścian korytek kablowych. Lokalne połączenia wyrównawcze wykonać przewodami DY(LY)żo6. Do instalacji połączeń wyrównawczych należy przyłączyć przyłącza wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanały wentylacji mechanicznej, ciągi drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitów podwieszonych, ślusarkę stalową i aluminiową, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywaków, przewody ochronne „PE” itp.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie instalacji elektrycznych

a) Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych powinny posiadać klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicach powyżej 4 cm w ścianach i stropach pomieszczeń wydzielonych, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60 lub wyższa, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI tych elementów. Jako przepusty przeciwpożarowe i przejścia instalacyjne (kabli, kanałów, rur) przebiegające przez elementy oddzielenia pożarowego zastosować wyłącznie certyfikowane rozwiązania techniczne.
Wymagania dotyczące instalacji niskoprądowych
W zakresie instalacji niskoprądowych Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania 
w zakresie opisanym w niniejszym PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie nie gorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym instalacji niskoprądowych.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie 
z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

W zakresie instalacji niskoprądowych należy zaprojektować i wykonać instalację sygnalizacji pożarowej
Do wykonania instalacji należy zastosować przewody certyfikowane dla instalacji przeciwpożarowych o odpowiedniej odporności ogniowej. Przewody układać 
w mocowaniach kablowych nad sufitem podwieszonym. Przewody do urządzeń 
w pomieszczeniach układać w zależności od warunków budowlanych: bezpośrednio 
w tynku lub na tynku na uchwytach kablowych. Ewentualne łączenie kabli należy wykonywać w puszkach dla instalacji przeciwpożarowych. Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego na granicy stref pożarowych uszczelnić masą ognioodporną lub wykonać techniką równoważną zapewniającą odporność ogniową nie mniejszą niż przebijane elementy.

6. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 

1.1 Zakres prac projektowych

Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do obligatoryjnego stosowania następujące zasady zatwierdzania rozwiązań projektowych zamiennych oraz nadzorów autorskich:

a) Wykonawca opracuje projekty wykonawcze inwestycji, stanowiące podstawę wykonania robót budowlanych:

· projekty wykonawcze w zakresie wszystkich branż i technologii

· Zbiorcze Zestawienie Kosztów dla wszystkich branż z wydzieleniem asortymentowych elementów do fakturowania

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 


zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2012 poz. 365.

· wszelkie inne opracowania i projekty wymagane przepisami prawa lub przez Zamawiającego dla realizacji robót, w tym na przykład: plan BIOZ
 i inne.
Na etapie opracowywania projektów wykonawczych Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, technicznych, aranżacyjnych w tym rozwiązań materiałowych takie jak: 
· osprzęt elektryczny – oprawy oświetleniowe, gniazda, wyłączniki

· systemy sanitarne– elementy białego montażu,

· elementy wykończenia wnętrz – płytki ścienne i podłogowe, wykładziny ścienne podłogowe, balustrady, ścienne listwy odbojowe itp.

Uzgodnienie przez Zamawiającego szczegółowych rozwiązań architektonicznych, technicznych, aranżacyjnych, funkcjonalnych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową, zgodną z przepisami realizację przedmiotu zamówienia.

1.2 Warunki odbioru prac projektowych

Dokumentacja projektowa budowlano - wykonawcza zostanie opracowana w pełnej problematyce zgodnie z programem funkcjonalno–użytkowym, wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm i przepisów branżowych oraz zasadami wiedzy technicznej jak i ekspertyzy p.poż. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w języku polskim.

Projekt wykonawczy wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musi zostać pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego pod względem funkcjonalnym i jakości proponowanych rozwiązań i materiałów.

Wykonawca zapewni:

· sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności 
i kompletności z obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobę uprawnioną (uprawnienia bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności) lub rzeczoznawcę budowlanego

· dołączenie do każdego etapu dokumentacji wykazu opracowań oraz pisemnego oświadczenia o kompletności i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projekt wykonawczy musi zostać pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego 
w ciągu czternastu dni od daty ich przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym. 
W razie uwag Zamawiającego do danej fazy projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a następnie przedstawienia jej powtórnie do akceptacji.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni na własny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji inwestycji, aż do odbiorów końcowych i uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane dalej SST), opracowane przez Wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego stanowić będą część projektu wykonawczego i muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca robót budowlanych opracuje oraz przekaże Zamawiającemu do akceptacji:

· projekt organizacji placu budowy terenu budowy

· harmonogram robót 

Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny 
z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe na wskazanym przez Zamawiającego terenie.

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza, takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy. 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego odgrodzenia rejonu robót od ogólnych traktów komunikacyjnych Szpitala oraz zastosować przegrody zapobiegające rozprzestrzenianiu się kurzu 
i hałasu na rejon Szpitala nie objęty przebudową.

Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia w materii Szpitala, spowodowane z jego winy, również nieumyślnie, podczas prowadzenia robót.

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym.

Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania .

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Szczegółowe warunki związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarte będą w Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawcę.

2.1 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę ( wykonanie mediów do placu budowy oraz miesięczne opłaty za zużyte media po stronie Wykonawcy ). 
Materiały, które dostarczane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą opadową (zafoliowane palety), należy składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania.

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Za ich wywóz i utylizację odpowiada Wykonawca. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Wykaz zawodów, dla których wymagane jest zatrudnienie pracowników na umowę o pracę zawiera SIWZ.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe.

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej. Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy.

2.2 Wymagania dotyczące przygotowania terenu

Teren budowy obejmujący przebudowę pomieszczeń szpitala wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych:

· wydzielenie terenu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych, według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiającym obejmującymi również oddzielenie terenów objętych przebudową i terenów normalnej pracy Szpitala

· oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ

· zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac i nie utrudniający częściowej pracy Kuchni (przygotowywanie obiadów i kolacji)

· przygotowanie zaplecza socjalnego budowy

Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę mienia na przejętym terenie budowy.

Zamawiający wyznaczy miejsca składowania odpadów. 

2.3 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej.

Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atest, a urządzenia - ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

Źródła uzyskania materiałów: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz na żądanie próbki do akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4 Wymagania dotycząca sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

2.5 Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych Szpitala.

2.6 Wymagania dotyczące wykonania robót

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi.

W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 

Roboty dodatkowe i zamienne mogą być prowadzone tylko na podstawie pisemnego zlecenia ze strony Zamawiającego. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie mają prawa zlecać Wykonawcy takich robót, mogą jedynie wnioskować o ich wykonanie jako elementy niezbędne dla wykonania zadania.

2.7 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i wyrobów budowlanych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Badania prowadzone przez Zamawiającego. Dla celów kontroli jakości i akceptacji, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania przy czym zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

2.8 Dokumentacja budowy

Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.

Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności:

· protokoły przekazania terenu budowy

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

· protokoły odbioru robót

· protokoły z narad i ustaleń

· korespondencja budowy

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie.

2.9 Odbiory

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy.

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności oraz robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik Budowy zgłasza Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 2 dni roboczych od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy.

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad.

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po, sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Zgłoszenie to może nastąpić po wykonaniu wszystkich robót, potwierdzonych stosownymi wpisami w Dzienniku budowy przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, dostarczeniu dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej umową dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

Z czynności odbioru końcowego, sporządzany będzie protokół, zawierające opis przebiegu czynności odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokół odbioru podpisany przez Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. 

Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (powykonawczą)

· Dziennik Budowy 

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

· Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne wbudowanych materiałów

· Instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, schematy    technologiczne, dokumentację techniczno–ruchową, instrukcję bezpieczeństwa eksploatacji, w tym instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;
· Protokoły z przeprowadzonych przez Wykonawcę szkoleń personelu użytkownika (Zamawiającego) w zakresie obsługi urządzeń, wyposażenia i eksploatacji obiektu

2.10 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych bez dodatkowego wynagrodzenia.

2.11 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót (częściowych dla opracowanej dokumentacji projektowej i końcowego po końcowym odbiorze robót). Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST i w dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących przepisach.

Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami wyposażenie wraz z kosztami zakupu

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.

2.12 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

2.13 Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel.

2.14 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi biegnące w budynku. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

2.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu BiOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2.16 Dokumenty odniesienia

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych dokumentach, przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów odniesienia:

· umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
· projekt budowlany

· specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Program funkcjonalno–użytkowy, 
· wytyczne realizacyjne opracowane przez Zamawiającego

· oferta wykonawcy

· zaakceptowany przez Zamawiającego projekt wykonawczy

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

· aktualne normy techniczne

· aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia itp.

· przepisy prawa powszechnie obowiązującego

· inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

2.17 Prace projektowe

Opracowania wykonane zostaną m.in. w oparciu o Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu
 i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
 i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, oraz Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
Zamawiający będzie wymagał, aby projekty wykonawcze były skoordynowane pomiędzy sobą, poprzez dokonanie uzgodnień międzybranżowych.
Ponadto prace projektowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującą ekspertyzą pożarowa budynku głównego szpitala autorstwa mgr niż Łukasz Krzysiak 

Normy budowlane 

Zamawiający podaje niektóre normy obowiązujące przy projektowaniu i wykonawstwie robót:

PN-90/B–03200: Konstrukcje stalowe. 

PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone. 

PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli 

 PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa 

 PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

 PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

 PN-85/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

 PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania. 

 PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

 PN-91/B-02421:2000: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze

 PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu –Zmiana do normy 

 PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania-zmiana do normy. 

PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie. 

PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

PN-EN 357:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszklenie z przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności''

 PN-EN 14449:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą'' 

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

 PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 

 PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 

 PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 

 PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

 PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych

 PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. Wymagania i metody badań

 PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecyfikacjaPN-EN 13164:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania 

 PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian  

 PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości 

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie  

Załączniki:
