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PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY I SIECI WODOCIĄGOWEJ

Nazwa Zamawiającego: 
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką                                          SPZOZ w Lublinie
LUBLIN 2020
Oznaczenie według  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu
45111200 -0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45232150 -8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

71355000-1 Usługi pomiarowe

45000000-7  Roboty budowlane
45232000-2 
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
 i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45111300 – 1 - Roboty przygotowawcze                                                                             

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45400000-1 -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45000000-7   Roboty budowlane

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2   Roboty na placu budowy

45112000-5   Roboty w zakresie usuwania gleby

45211350-7  Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1   Roboty w zakresie chodników

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45332400-7   Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332300-6   Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5   Roboty instalacyjne hydrauliczne

45321000-3   Izolacja cieplna

45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312100-8   Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312310-3   Ochrona odgromowa

45314310-7   Układanie kabli

45315300-1   Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-6   Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.2.
WSTĘP
Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i wykonanie prac związanych przebudową ujęcia wody i sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie”. 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis przedmiotowego zadania budowlanego zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych, w szczególności podaje przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe  i funkcjonalne.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne będzie finansowane ze środków Ministra Obrony Narodowej. Wykonawca winien zrealizować powierzone zadanie z najwyższą starannością                     i terminowością. Zakres działań wykonawcy musi być:

a Zgodny z warunkami umowy o udzielenie dotacji na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego;
b Możliwy do realizacji w warunkach lokalnych Zamawiającego, z zastrzeżeniem,                      iż zakres rzeczowy określony umową dotacyjną musi być możliwy do zrealizowania                   w terminie do 31.11.2020r.;
c Zgodny z wytycznymi 1WSKzP SP ZOZ;
d Zgodny z warunkami Decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IF-II.746.2.5.2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku;
e Zgody z Warunkami Technicznymi Wod. –Kan. wydanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  w Lublinie Sp.z o.o.  znak: KT/4004/157/2018 z dnia 14.03.2018 r. przedłużonych do dnia 18.10.2020 r. i rozszerzonych pismem znak: KT /4004/879-1/2019 z dnia 23.10.2019 r. 
f Zgodny z warunkami lokalizacyjnymi poszczególnych budynków w kompleksie szpitalnym wynikającymi z mapy do celów projektowych;
1.3.
GWARANCJE
W ramach niniejszego Kontraktu ustala się następujący Wykaz Gwarancji.

	Parametr
	Wartość/ Jednostka
	Termin Gwarancji
	Odstępstwa /Tolerancja

	Okres Zgłaszania Wad i Usterek
	lata
	5
	-

	Gwarancja na urządzenia i roboty instalacyjne 
	lata
	5
	-

	Okres dostępności serwisu pogwarancyjnego
	lata
	5
	-

	Okres dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
	lata
	10
	-

	Czas od wezwania na reakcję serwisową
	godziny
	maks. 24
	-

	Czas od wezwania na usunięcie wady lub usterki
	godziny
	maks. 24
	-

	Roboty budowlane
	lata
	5
	-


1. 4
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i wykonanie robót mających na celu przebudowę ujęcia wody i sieci wodociągowej w całym kompleksie szpitalnym.
PRACE PROJEKTOWE

	Zakres Robót

	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

	Projekt budowlano wraz z pozwoleniem na budowę/ zgłoszeniem robót oraz uzgodnieniem m.in. MPWiK Lublin, ZDiM Lublin, Wojskowa Delegatura Straży Pożarnej, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, Zamawiający,  itp.. 

	Dokumentacja wykonawcza

	Dokumentacja powykonawcza            


Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące, co najmniej:

· Projekt budowlany pełno branżowy opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

· Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę/ Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę  (w razie konieczności);

· Dokumentację wykonawczą pełno branżową dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych 
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. 

· Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i przyłączy oraz obiektów budowlanych,

· Instrukcje eksploatacji: sieci, instalacji, sprzętu oraz instrukcje stanowiskowe urządzeń, itp.  oraz pozostałe wymagane prawem dokumenty eksploatacyjne,

· Raport porealizacyjny opracowany po Okresie Usuwania Wad, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie (a) Wykazu Gwarancji, (b) wskaźników eksploatacyjnych, 
· Badania i analizy uzupełniające.

Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie dokumenty, uzgodnienia, badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów, a w szczególności Projektu Budowlanego.


Opracowania pełno branżowego projektu budowlanego, wykonawczego oraz projektów branżowych – muszą być kompletne w zakresie wszelkich rozwiązań podstawowych i branżowych niezbędnych do przyszłego prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej .


Wykonawca przygotuje harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji,                                     a w przypadku konieczności etapowania prac ze względu na warunki atmosferyczne uwzględni w opracowanym harmonogramie poszczególne etapy prac oraz ich finansowanie;


Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne przyjętych rozwiązań materiałowych, technicznych, technologicznych,  lokalizacyjnych jak i zastosowanych urządzeń;

          Wykonawca po otrzymaniu upoważnienia od Zmawiającego wystąpi o wydanie wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy m.in., wypis z rejestru gruntów, wykaz właścicieli działek, mapy do celów projektowych i/lub opiniodawczych. 


Wykonawca złoży do odpowiedniego organu kompletny wniosek o warunki techniczne.


Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia:  

 -  uprawnienia budowlane do projektowania bez graniczeń w specjalności architektonicznej                      ( w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę ),

- uprawnienia budowlane do projektowania bez graniczeń w specjalności konstrukcyjno                             – budowlanej,

-  uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej                  w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych                                  i kanalizacyjnych,

- uprawnienia do projektowania bez graniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis,                   w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz                        – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Zakres i treść projektu oraz jego realizacja powinny być oparte o obowiązujące przepisy prawa polskiego, oraz normy, które są w jakikolwiek sposób związane                                                                  z przedmiotem zamówienia.

W szczególności:

-   projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych,

-  rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją                                           i utrzymaniem, nie będą przez Zamawiającego zaakceptowane, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego; ponadto wymagana jest końcowa akceptacja Zamawiającego przed wystąpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót;

- zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać wymagania zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

 Dokumentacja projektowa musi zawierać: 

-  Projekt budowlany obejmujący wszystkie branże ( 4 egz.) w wersji papierowej i ( 2 egz. ) 
w wersji elektronicznej ( format ,,PDF’’, ,,dwg’’, ,,doc’’, ,,xls’’ )
-  Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

-  Kosztorysy (2 egz.) w wersji papierowej i ( 2 egz. ) w wersji elektronicznej ( format ,,PDF’’, ,,ath’’ )
-  Projekt wykonawczy dla wszystkich branż ( 4 egz.) w wersji papierowej i ( 2 egz. ) w wersji elektronicznej ( format ,,PDF’’, ,,dwg’’, ,,doc’’, ,,xls’’ )
-  Przedmiary robót budowlanych i zbiorcze zestawienie kosztów ( 2 egz. ) w wersji elektronicznej ( format ,,PDF’’, ,,xls’’ )

Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie własność egzemplarzy opracowań projektowych i części kosztorysowej. Wykonawca oświadcza, iż przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do wykonanego  przedmiotu umowy.

Badanie zgodności wykonywanych robót budowlanych będzie z ramienia Zamawiającego badał na bieżąco Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek nieprawidłowości, w tym zakresie będą skutkowały wstrzymaniem robót do czasu doprowadzenia ich do zgodności                 z dokumentacją.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast poinformować  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji projektowej ze wszystkimi  wymaganymi przez przepisy instytucjami i rzeczoznawcami, w tym m.in.: pod względem bhp,  ppoż., przepisów sanitarno- epidemiologicznych. 

Należy opracować dokumentacje projektowo-kosztorysową obejmującą opracowanie projektu w zakresie:

a) budynków (kontenerowy) stacji uzdatniania wody i hydroforni oraz budynek                   ( kontenerowy) socjalno – techniczny dla pracowników technicznych szpitala; 
b) naziemnych zbiorników / zbiornika  retencyjnego wody pitnej i na cele ppoż.

c) pompy głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym;

d) przyłączy wodociągowych  / instalacji zewnętrznych  na terenie kompleksu szpitalnego do poszczególnych budynków ( wraz z kompletnymi układami wodomierzowymi 
w poszczególnych budynkach );

e) podziemnej komory wodomierzowej ( zakres rozgraniczenia własności Inwestor/ MPWiK Sp. z o.o.);

f) sieci wodociągowej do komory wodomierzowej od wcinki w  sieci miejskiej;

g) technologii m.in. stacji hydroforowej, stacji uzdatniania wody;
h) instalacji elektrycznych i automatycznych w zakresie monitoringu instalacji wodociągowej i współpracy z agregatem prądotwórczym;

i) instalacji teletechnicznych w zakresie monitoringu terenu stacji uzdatniania, pompowni i zbiorników naziemnych;

j) roboty wyburzeniowe / rozbiórkowe – w zakresie budynku istniejącej hydroforni
 i podziemnych zbiorników retencyjnych;

· PRACE PRZYGOTOWAWCZE

 - w zakresie opracowania dokumentacji:

a) wykonania pełno branżowego projektu budowlanego ;

b) wykonania pełno branżowego projektu wykonawczego ;

c) wykonania uzgodnienia ZUD w RZI planu przebiegu sieci i przyłączy- PZT ;

d) wykonania uzgodnienia dokumentacji w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie;

e) wykonania uzgodnienia dokumentacji w ZDiM w Lublinie;

f) wykonanie uzgodnienia dokumentacji w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej w Krakowie;

g) wykonanie uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą p.poż.; 

h) wykonanie operatu wodno prawnego i uzyskania zgody na pobór wody ze studni głębinowej;
i) uzyskanie zgody od właścicieli gruntów sąsiednich / miejskich w przypadku prowadzenia sieci do wpięcia w kolektor miejski ( m.in. ZDiM Lublin ); 

j) uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę na powyższe prace;

· PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

- w zakresie opracowania dokumentacji :

a) wskazanie w dokumentacji projektowej trasy przebiegu  sieci i przyłączy wodociągowych do poszczególnych budynków kompleksu szpitalnego;

b) wskazanie w dokumentacji projektowej miejsca stacji uzdatniania wody, zbiorników wody bytowej / na cele p.poż. i komory wodomierzowej;

c) wskazanie w dokumentacji istniejących odcinków przyłączy wodociągowych nadających się do  wykorzystania;

d) wskazanie w dokumentacji zewnętrznych hydrantów na cele p. poż. 

e) wskazanie w dokumentacji projektowej ewentualnych wycinek drzew kolidujących 
z projektowaną infrastrukturą wodociągową;

f) opracowanie dokumentacji w zakresie ewentualnego usunięcia kolizji uzbrojenia podziemnego w miejscach kolidujących z projektowaną infrastrukturą wodociągową;

g) wskazanie w dokumentacji projektowej ewentualnych odcinków sieci i przyłączy wodociągowych niezbędnych do zaślepienia / usunięcia;
· ROBOTY  INTALACYJNE – BRANŻA SANITARNA 

- w zakresie opracowania dokumentacji :

a) opracowanie bilansu zapotrzebowania w wodę do celów socjalno – bytowych 
i pożarowych całego kompleksu szpitalnego ( z uwzględnieniem zapotrzebowania 
w wodę na cele p. poż. dla wyniesionego lądowiska dla śmigłowców zlokalizowanego na dachu bud. CBO );

b) dobór,  sposób posadowienia i montażu kontenerowej stacji uzdatniania wody, hydroforni;

c) dobór,  sposób posadowienia i montażu instalacji hydraulicznych i technologii stacji uzdatniania;

d) dobór,  sposób posadowienia i montażu kontenerowego budynku dla pracowników / konserwatorów szpitala ( minimalne wymagania: pokój socjalny z wydzieloną toaletą
 i magazynkiem na narzędzi podręczne ) 

e) dobór,  sposób posadowienia i montażu naziemnych zbiorników / zbiornika retencyjnych wody pitnej i p.poż.;

f) dobór pompy głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym;

g) dobór,  sposób posadowienia i montażu komory wodomierzowej wraz                               z armaturą;

h) opracowanie dokumentacji w zakresie technologii uzdatniania wody;

i) opracowanie dokumentacji w zakresie technologii stacji hydroforowej;

j) opracowanie dokumentacji w zakresie doboru i rozmieszczenia zewnętrznych hydrantów p.poż. 

k) opracowanie dokumentacji w zakresie doboru zestawów wodomierzowych 
w poszczególnych budynkach wraz z zaworami antyskażeniowymi EA lub BA 
w zależności od rodzaju budynku szpitalnego;
l) opracowanie dokumentacji w zakresie wykonania sieci wodociągowej wraz 
z włączeniem w istniejący wodociąg miejski w al. Racławickich;

m) opracowanie dokumentacji w zakresie szczegółów hydraulicznych tj. min. szczegół układów wodomierzowych, hydrantów zewnętrznych, wcinki w istniejący wodociąg, bloków oporowych, zasuw i armatury regulacyjnej, technologii uzdatniania, itp.  

· ROBOTY  INTALACYJNE – BRANŻA ELEKTRYCZNA

- w zakresie opracowania dokumentacji :

a) instalacja elektryczna zasilająca w zakresie technologii poszczególnych instalacji hydraulicznych ( pompowania, zbiorniki retencyjne, stacja uzdatniania, poszczególne układy hydrauliczne, itp., )
b) instalacja automatyki w zakresie technologii, alarmów i współdziałania poszczególnych instalacji hydraulicznych ( pompowania, zbiorniki retencyjne, , stacja uzdatniania, poszczególne układy hydrauliczne, itp., )
c) instalacja elektryczna w zakresie zasilania rezerwowego – współpraca                          z agregatem;
d) instalacja teletechniczna w zakresie monitoringu terenu stacji uzdatniania, pompowni
 i zbiorników naziemnych ( CCTV );
· ROBOTY  BUDOWLANE - WYBURZENIA

- w zakresie opracowania dokumentacji :

a) opracowanie dokumentacji w zakresie rozbiórki i wyburzenia istniejącego budynku  hydroforni i podziemnych zbiorników retencyjnych wody;
b) opracowanie dokumentacji w zakresie posadowienia poszczególnych budynków kontenerowych, zbiorników na wodę, itp.
· ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- w zakresie opracowania dokumentacji :

a) wskazanie w dokumentacji lokalizacji zaprojektowanych urządzeń ;

b) wskazanie w dokumentacji sposobu montażu / układania rurociągów podziemnych 
w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych ( wykopy otwarte, przeciski, przewierty, itp.);

c) wskazanie w dokumentacji utwardzonych dróg / chodników / ciągów komunikacyjnych do zapewnienia bieżącej obsługi w zakresie zaprojektowanych budynków / urządzeń oraz parkingów na samochody osobowe w miejscu wyburzenia zbiorników na wodę ; 

d) wskazanie w dokumentacji sposobu naprawienia i uzupełnienie uszkodzonych dróg 
/ chodników / ciągów komunikacyjnych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
e) wskazanie w dokumentacji projektowej ewentualnych wycinek drzew kolidujących 
z projektowaną infrastrukturą wodociągową;

f) wykonanie dokumentacji nasadzeń rekompensacyjnych;

WERYFIKACJA I SPRAWDZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów branżowych (z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności) i przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

ZESTWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt Zestawienia Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych – zał. 1 
UZGODNIENIA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH I POZWOLENIA.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte Kontraktem.

Dlatego też zakres objęty zamówieniem obejmuje wykonanie następujących prac:                          1.   Opracowanie lub aktualizację map zasadniczych  do celów projektowych.

2.   Uzyskanie w imieniu Zamawiającego opinii ZUD w RZI Lublin.

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/zgłoszenia (w razie konieczności).

4.   Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych odbiorów. 

5. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń, w tym                      w szczególności pozwolenia na użytkowanie (w razie konieczności). 

NADZORY I UZGODNIENIA STRON TRZECICH.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej wszelkie koszty nadzorów, opinii, ekspertyz jak i koszty sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli gruntów sąsiednich lub gestorów sieci / urządzeń będących w kolizji z zaprojektowanymi sieciami wodociągowymi.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z przedmiotowego Kontraktu.

PROJEKTY I KONCEPCJE ZAMAWIAJĄCEGO.

Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych / zamiennych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi.

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań, poprzez wykonanie własnych obliczeń instalacyjnych, technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności                                       w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu wszelkie parametry są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt założeń do przebudowy ujęcia wody obejmuje:

· Wyburzenie istniejącego budynku nr  9 hydroforni;

· Postawienie nowego kontenerowego budynku / budynków hydroforni, w którym należy:

a) wykonanie nowej instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody wraz                              z dostawą urządzeń oraz pełną kompletną technologią;

· Zakres robót niezbędnych do wykonania dla studni głębinowej to:

a) wymiana pompy głębinowej wraz z orurowaniem;

b) wymiana rury tłocznej, zaworów osprzętu hydraulicznego i elektrycznego wraz 
z wodomierzem;
c) naprawę ubytków żelbetowej komory studni ( pokrywa od zewnątrz oraz wnętrzne studni ), wraz z włazami;

d) demontaż ogrodzenia strefy bezpośredniej wokół istniejącej studni i wykonanie nowego ogrodzenia dostosowanego do założeń wynikających z projektu;
· Wyburzenie istniejących retencyjnych  zbiorników żelbetowych o pojemności ok. 2 x 100 m3 wraz z niwelacją ternu;
· Postawienie nowego zbiornika / zbiorników, w którym należy:

e) wykonanie nowej instalacji technologicznej w zakresie zbiornika wraz z dostawą urządzeń oraz pełną kompletną technologią;

Projekt założeń do przebudowy sieci i przyłącza wodociągowego obejmuje:

· Sieci i przyłącza wodociągowe

a) wykonanie nowej sieci i przyłączy wodociągowych do poszczególnych budynków kompleksu szpitalnego;

b) wykonanie nowych układów wodomierzowych w poszczególnych budynkach wraz 
z pełną armaturą , m.in. montaż  zaworów antyskażeniowych BE lub EA                        w zależności od przeznaczenia i funkcji poszczególnego budynku;

c) wykonanie nowych hydrantów zewnętrzne wraz z armaturą wynikających z przepisów p. poż.;

d) wykonanie nowej komory wodomierzowej wraz z armaturą ( wodomierz główny – punkt rozgraniczenia własności Szpital – MPWiK Lublin );

e) wobec słabej jakości wody w sieci miejskiej wzięto pod uwagę wykonanie i montaż trzech dodatkowych niezależnych stacji zmiękczania wody na wejściu przyłącza wodociągowego do budynków tj. bud. 1. ,,CBO’’; 2. ,,stary szpital’’ i 3. ,,poliklinika’’; 

ZAKRES ROBÓT  PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA

· w zakresie branży budowlanej:
- roboty budowlane w zakresie remontu studni w której zlokalizowana jest pompa głębinowa;

- roboty budowlane w zakresie wykonania nowego budynku hydroforni  i zbiornika / zbiorników retencyjnych;

- roboty budowlane w zakresie wyburzenia istniejących zbiorników i budynku hydroforni;

- roboty budowlane w zakresie ogrodzenia zbiorników, pompowni i hydroforni;

· w zakresie branży sanitarnej:
- roboty budowlane w zakresie rozprowadzenia tras wodociągu do zasilania hydroforni od strony sieci miejskiej (MPWiK);

- roboty budowlane w zakresie rozprowadzenia wodociągu od hydroforni do poszczególnych budynków w kompleksie szpitalnym – woda użytkowa oraz woda na cele p. poż.;

- dopuszcza się rozprowadzenie wodociągu  w terenach zielonych i utwardzonych oraz                     w zakresie sposobu montażu rurociągów – wykop otwarty, przewierty, przeciski, wraz                        z możliwością ewentualnego wykorzystania nowych  istniejących sieci wodociągowych;

- roboty budowlane w zakresie technologii stacji hydroforowej;

- roboty budowlane w zakresie technologii stacji uzdatniania wody;

- roboty budowlane w zakresie wymiany pompy głębinowej;

- roboty budowlane w zakresie komory wodomierzowej ( punkt rozdziału własności Zamawiający /  MPWiK);

- roboty budowlane w zakresie wykonania baypasów w stacji uzdatniania wody umożliwiających pobór wody bezpośrednio z sieci MPWiK na wypadek wystąpienia awarii lub skażenia armatury  wodociągowej bezpośrednio w stacji uzdatniania wody lub zbiornikach retencyjnych. Baypasy do punktów sieci: przed hydroforem oraz za hydroforem 
z uwzględnieniem zasad i warunków MPWiK dotyczących separacji ujęć wody oraz wykluczenia potencjalnego jej skażenia;

- roboty budowlane w zakresie montażu zaworów antyskażeniowych EA lub BA 
w poszczególnych budynkach w zależności od rodzaju i funkcji budynku w kompleksie szpitalnym;

· w zakresie branży elektrycznej:

- roboty budowlane w zakresie przebiegu tras kablowych NN zasilających poszczególne urządzenia;

- roboty budowlane w zakresie przebiegu tras kablowych pożarowych zasilających poszczególne urządzenia, które muszą mieć gwarantowane zasilanie na wypadek akcji pożarowej;

- roboty budowlane w zakresie wykonania automatykę technologii urządzeń;

- roboty budowlane w zakresie wykonania zasilania urządzeń wraz ze współpracą 
z agregatem prądotwórczym;

- roboty budowlane w zakresie wykonania linii alarmowych, zasilania awaryjnego, monitoringu pracy urządzeń oraz CCTV;

WIZYTACJA TERENU BUDOWY

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia Robót budowlano                             – montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 
Ponadto Zamawiający informuje, że teren kompleksu szpitalnego jest wojskowym terenem zamkniętym wobec czego na dostępnych mapach do celów projektowych mogą być nie uwidocznione wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej podziemnej. W przypadku uszkodzenia / przerwania / zniszczenia infrastruktury technicznej podziemnej Wykonawca ma obowiązek przywrócić ją do stanu pierwotnego w ryczałtowej wartości kontraktu.
SZKOLENIE, ROZRUCH, PRZEJĘCIE ROBÓT OD WYKONAWCY
  Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, próby eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi                w PFU. Wykona także inne zobowiązania konieczne do przejęcia robót od Wykonawcy                       i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego                                  z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania.
SERWIS
Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji, aż do końca okresu usuwania wad. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urządzeń instalacji w okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca. 

Na podstawie zawartej przez Zamawiającego odrębnej umowy serwisowej Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych w okresie pogwarancyjnym.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Obecnie sieć wodociągowa składa się z rurociągów żeliwnych, stalowych i z tworzyw sztucznych. Najstarsze rurociągi żeliwne zbudowane ponad 50 lat temu są w znacznym stopniu skorodowane, co zostało stwierdzone podczas wymiany instalacji ciepłowniczej w ich pobliżu oraz przy wykonywaniu innych sieci i przyłączy realizowanych podczas budowy bud. CBO. 

Kilkukrotne pęknięcia rur żeliwnych w okolicach budynku nr 6 spowodowały odcięcie fragmentów sieci przez co zasilanie straciły dwa hydranty. Sieć wodociągowa według protokołu z przeglądu pięcioletniego z 2018 r. jest nieszczelna, awaryjna, zanieczyszczona osadem. W celu przystosowania sieci wodociągowej na terenie kompleksu do wymagań MPWIK w Lublinie, należy odseparować sieć lokalną zasilaną z własnego ujęcia wody od sieci miejskiej. Separacja sieci lokalnej jest konieczna aby nie wprowadzać zanieczyszczeń do miejskiej sieci wodociągowej i może zostać osiągnięta  jedynie poprzez przebudowę sieci, montaż zaworów antyskażeniowych na wejściu przyłączy wodociągowych do  wszystkich budynków kompleksu jak również poprzez wykonanie przerwy powietrznej w miejscu zasilania zbiorników retencyjnych celem oddzielania wody z sieci miejskiej od własnego ujęcia wody – jest to podstawowy wymóg MPWiK.

Ujęcie wody na terenie szpitala składa się z jednej studni wierconej oraz hydroforni. Ujmowana woda wykorzystywana jest dla zabezpieczenia potrzeb socjalno – bytowych pacjentów oraz personelu i pracowników administracyjnych zatrudnionych w Szpitalu. 

Układ pracy  ujęcia  wody jest dwustopniowy. Woda tłoczona jest ze studni wierconej poprzez urządzenia uzdatniające / odżelaziacze /  do zbiorników wyrównawczych, skąd pompami II stopnia współpracującymi ze zbiornikami hydroforowymi do sieci, a następnie do poszczególnych punktów jej rozbioru.

Studnia wiercona wykonana została w roku 1954.  Stanowi podstawowe źródło wody dla Szpitala. Na wypadek awarii Szpital posiada także zasilanie z sieci miejskiej. 

Studnia posiada wygrodzoną strefę bezpośrednią w postaci prostokąta  o wymiarach 6,0 x 6,0 m. 

Hydrofornia (stacja wodociągowa) budynek nr 9 zlokalizowana jest w wolnostojącym pomieszczeniu  w niewielkiej odległości od ujęcia. Zainstalowano w niej urządzenia do uzdatniania wody / mieszacze wodno – powietrzne + odżelaziacze / o wydajności roboczej   
 Q = 20,0 m3/ h, dwa zbiorniki hydroforowe o pojemności Vc = 2 x 3000 l oraz trzy pompy 
/ 2 podstawowe i 1 rezerwowa/. Dla pokrycia potrzeb użytkownika pracuje jedna pompa, której zakres pracy sterowany jest wyłącznikiem ciśnieniowym w granicach: P min = 2,2 atm 
i P max = 4,1 atm. W czasie zwiększonego rozbioru wody co powoduje spadek ciśnienia włączona zostaje wyłącznikiem ciśnieniowym druga pompa, która włącza się przy P min = 2,0 atm i będzie pracować równolegle z pierwszą do ciśnienia p = 3,9 atm.

W pomieszczeniu stacji wodociągowej znajduje się także urządzenie pływakowe wraz 
z wyłącznikiem, sterujące pracą pompy głębinowej w zależności od poziomu wody 
w zbiornikach wyrównawczych – ujecie posiada dwa zbiorniki o pojemności Vc = 2 x 100 m3 oraz sprężarka powietrza.

Zużycie techniczne budynku nr 9 hydrofornii ustalone w trakcie kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej przeprowadzonej w 2018 roku podczas przeglądu pięcioletniego wyniosło 26 %, jednak zużycie poszczególnych elementów budynku i instalacji jest dużo wyższe np. tynki i izolacje 50%, stolarka okienna 35 %,stolarka drzwiowa 50%, rury wodociągowe stalowe 30%. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie figuruje 
w gminnym rejestrze zabytków. W budynku nie przewiduje się przebywania osób na stałe. Zużycie techniczne zgodnie z protokołem  pięcioletnim z  2018 r. wyniosło dla :  studni - 24%, zbiornika nr 14 - 20%, dla zbiornika nr 15 - 20%, a dla sieci wodociągowej 40%. 

Biorąc pod uwagę w/w usterki oraz zużycie budynku jak i przeprowadzonej wizji lokalnej przez dział techniczny Inwestora ustalono, że nie ekonomicznym jest remontowanie obecnego budynku wobec powyższego budynek należy wyburzyć i wykonać nowy budynek kontenerowy hydroforni wraz z technologią.

Ilość wody pobranej ze studni na terenie ujęcia 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie jest rejestrowana przez wodomierz CE M14 typu Meinstream Plus 100  zamontowany na rurociągu tłocznym ze studni do zbiornika. 

Studnia zlokalizowana jest na działce nr 30/21 - obręb 0026 Rury Brygidkowskie, 
w Lublinie, gm. Lublin, pow. Miasto Lublin, woj. lubelskie.

Poniżej podano współrzędne studni w państwowym układzie 2000 i 1992:

	układ 2000
	X=8 397 745
	Y=5 680 651

	układ 1992
	X=716 617
	Y=382 029


Rzędna terenu  w pobliżu studni: 207,8 m n.p.m.

Studnia ma głębokość 83,0 m i ujmuje wody z pokładów kredowych. Zestawienie zbiorcze wyników wiercenia studni przedstawiono na załączniku 3. Na zestawieniu zawarte są informacje o konstrukcji studni, wynikach pompowań sprawdzających i badaniach jakości wody. 

Otwór studzienny został wykonany w 1954 r. Prace wiertnicze wykonał nieznany wykonawca.

Profil geologiczny studni przedstawia się następująco:

0,0 – 0,5  gleba

0,5 – 10,0  less                                                                                                        Q

10,0 – 30,0  margiel twardy, szary                                                         Pg-Ng-K(Cr)

30,0 – 33,0  siwak z margielem

33,0 – 83,0  siwak

Do głębokości 10,0 m wiercenie prowadzano przy użyciu „szapy”, następnie do głębokości 30,0 m użyto łyżki i dłuta wiertniczego. Wykonano otwór do głębokości 50,0 m. Otwór zabezpieczono rurą cembrową o średnicy 355,6 mm (14”) postawioną w korku cementowym. Po przerwie na wiązanie cementu wiercenie poniżej rur 355,6 mm (14”) prowadzono na „bosa”. Otwór pozostawiono niezafiltrowany. Statyczne zwierciadło wody kształtuje się na poziomie 36,30 m ppt.

Wykonano pompowanie z maksymalną wydajnością trwające 8 godziny. Prowadzono je z wydajnością Q = 11,5 m3/h przy depresji S = 0,5 m. Po zakończeniu pompowania zwierciadło powróciło do poziomu statycznego po upływie ok. 3 minut.

Obudowa otworu wykonana została z żelbetowych płyt ułożonych w kształcie kwadratu 
o wymiarach 3,0 x 3,0 m i wysokości 3,0 m. W płycie stropowej wykonane są dwa metalowe okrągłe włazy – osobowy i montażowy z pokrywami zamykanymi na kłódkę oraz wylewka wentylacyjna. Otwór studzienny umieszczony jest centrycznie w szachcie.

W studni pracuje pompa głębinowa typu SPO, 4” z silnikiem o mocy 4 kW. Głębokość zapuszczenia pompy wynosi ok. 40 m ppt. Na rurach tłocznych ze studni zamontowano zawór zwrotny, odcinający, wodomierz, a także przed zaworem zwrotnym rurkę z manometrem 
i kurkiem do poboru wody. Należy podkreślić, że studnia nie posiada głowicy studziennej. Rura tłoczna ujęta w dwie skrzyżowane obejmy opiera się bezpośrednio na rurze wiertniczej, która przykryta jest kilkoma elementami z cienkiej blachy. 

Studnia posiada wygrodzony teren ochrony pośredniej w postaci kwadratu o wymiarach 6,0 x 6,0 m. Teren jest utrzymany w należytym stanie i jest oznaczony tablicą informacyjną.

Woda ze studni kierowana jest do stacji wodociągowej. Stacja zlokalizowana jest 
w wolnostojącym pomieszczeniu w niewielkiej odległości od studni. Zainstalowano w niej urządzenia do uzdatniania wody (mieszacze wodno-powietrzne + odżelaziacze) o wydajności roboczej Q=20,0 m3/h, dwa zbiorniki hydroforowe o pojemności Vc=2x3000 l oraz trzy pompy II stopnia typu 65 PJM 215 (2 podstawowe i 1 rezerwowa). Dla pokrycia potrzeb użytkownika pracuje jedna pompa, której zakres pracy jest wyłącznikiem ciśnieniowym w granicach Pmin= 2,2 atm i Pmax=4,1 atm. W czasie zwiększonego poboru wody (powoduje spadek ciśnienia) zostaje włączona druga pompa, która włącza się przy Pmin=2,0 atm i pracuje równolegle 
z pierwszą do ciśnienia P=3,9 atm.

W pomieszczeniu stacji wodociągowej znajduje się także urządzenie pływakowe wraz 
z wyłącznikiem, sterujące pracą pompy głębinowej w zależności od poziomu wody 
|w zbiornikach wyrównawczych. Ujęcie posiada dwa zbiorniki o pojemności Vc = 2 x 100 m3 oraz sprężarkę powietrza typu 3JW60 o wydajności Q=16 Nm3/h.

Odżelaziacze wyposażone są w zawory odpowietrzające oraz manometry do sprawdzenia wysokości ciśnienia nad i pod złożem.

Zbiorniki hydroforowe posiadają manometry, rurki wodowskazowe oraz sprężynowe zawory bezpieczeństwa zamontowane na rurze łączącej zbiorniki z siecią. Na zbiornikach zamontowane są także wyłączniki sterujące pracą pomp II stopnia.

Rozpatrywane ujęcie jest położne poza strefą oddziaływania ujęć wód podziemnych innych użytkowników.

Obecnie pobór wód z ujęcia odbywa się na mocy pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 08 marca 2016 r. znak NN-404/P/125-M/15. Pozwolenie, ważne do dnia 08-03-2036 r., zezwala na pobór wód podziemnych z ujęcia w nieprzekraczalnych ilościach:

Qmax h = 3,0 m3/h

Qśr d = 37,81 m3/d

Qmax a = 15 060 m3/a

W tabeli 2 podano wielkości poboru wody  w latach 2015 – 2018. 

Tabela 2. Pobór wód z ujęcia w 

	Rok
	Wielkość poboru [m3/rok]

	2015
	12 269

	2016
	14 266

	2017
	19 426

	2018
	8 494


1.5.1. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI ZADANIA
	1.
	Prace przygotowawcze
	

	2.
	Branża budowlana
	

	3.
	Branża instalacyjna
	

	Razem brutto
	

	                     Razem  brutto 
	


Udział procentowy poszczególnych pozycji w kosztach inwestycji

	1.
	Prace przygotowawcze
	

	2.
	Branża budowlana
	

	3.
	Branża instalacyjna
	

	         Razem 
	100%


Finansowanie całego zadania nastąpi ze środków dotacji budżetowej i środków własnych. Planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł finansowania umożliwi inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań finansowych oraz terminowe zakończenie inwestycji.
AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Działka nr  30/21  - obręb 26  – Rury Brigidkowskie- objęta opracowaniem obejmuje nieruchomość zabudowaną, położoną w Lublinie. W dniu 11.12.1998 r. w Lublinie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowe reprezentowanym przez Sekretarza Stanu i Zastępcę Ministra Obrony Narodowej oraz  Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Lipowej                       1A w Lublinie, zwanym dalej Przekazującym, a 1 Wojskowym Szpitalem. W Lublinie została podpisana Umowa Przekazania Nieruchomości w bezpłatne użytkowanie z dnia 11.12.1998 r. Przedmiotem umowy jest nieruchomość Skarbu Państwa, uregulowana w księdze wieczystej LU o przeznaczeniu gospodarczym1I/0000/1987/7, położona w Lublinie, przy Alejach Racławickich 23 ( kompleksie wojskowym K-790 oznaczona w ewidencji gruntów jako działki Nr 30/17, Nr 30/20, Nr 30/21 o łącznej powierzchni 4,5834 ha. 
DOSTĘPNOŚĆ TERENU BUDOWY
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań                             i pozostałych dokumentów oraz uzupełnień i zmian. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania projektu budowlanego wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do terenu budowy oraz, że projektuje roboty według pozyskanych informacji.
ROZPOCZĘCIE ROBÓT.
Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach realizacji zadania jest zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z zawartej umowy.
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, technologiczne itp., będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z warunkami zawartej umowy.
Część roboty wykonywana będzie na czynnie działającym obiekcie. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą być uzgodnione z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te powinny być przedłożone, co najmniej 5 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, po uzgodnieniu terminu ich realizacji i uprzednim przedstawieniu technologii robót.

1.6.4. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY.
Wykonawca w ramach zawartej umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy, w tym również wykonanie w przypadku konieczności dróg dojazdowych do placu budowy z płyt drogowych celem zabezpieczenia istniejącej kostki brukowej przed zniszczeniem. Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

Ponadto w przypadku konieczności Wykonawca w ramach zawartej umowy we własnym zakresie uzyska zgodę od zarządcy drogi ( ZDiM w Lublinie ) na przejazd przez al. Racławickie samochodami ciężarowymi o ponadnormatywnym tonażu.  
1.7. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
Wymagania szczegółowe zawarto w punkcie 2.2 PFU - Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych oraz w punkcie 2.4 Warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności                           i bezpieczeństwa eksploatacji. 

Na terenie budowy należy zapewnić płynność  poruszania  się pojazdów mechanicznych, umożliwiających łatwy dojazd do wszystkich obiektów i urządzeń z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów ppoż. i BHP jak również zapewnić bezwzględnie pierwszeństwo dojazdu samochodów uprzywilejowanych na ternie szpitala tj. m.in. karetki pogotowia, samochody dostawcze z lekami, samochody specjalistyczne, samochody z punktu krwiodawstwa, samochody z gazami medycznymi, itp. 
Wszelkie prace związane z projektowaniem a następnie wykonawstwem winny być prowadzone w sposób uwzględniający konieczność zachowania ciągłości pracy Szpitala, co należy uwzględnić w cenie planując wszelkie roboty tymczasowe z tym związane.

1.8. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE.
REALIZACJA ROBÓT
Wymagana jest ścisła współpraca z Zamawiającym  oraz wysoka dyscyplina organizacyjna                      i techniczna podczas przełączania nowych instalacji do instalacji szpitalnych. Szczegóły należy rozwiązać w projekcie organizacji robót.
UWAGA: Prace które wymagają przerwy w dostawach wody czy energii elektrycznej Szpitala należy szczegółowo  uzgodnić z Zamawiającym. Najważniejszym punktem takich uzgodnień jest określenie maksymalnej przerwy czasowej braku dostawy wody lub energii elektrycznej. 
Podczas realizacji prac należy zabezpieczyć dojazd karetek do Izby Przyjęć oraz bezkolizyjny dojazd pojazdów straży pożarnej do wszystkich budynków na terenie Szpitala jak                               i samochodów dostawczych i specjalistycznych do obiektów technicznych.

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową                  i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa oraz akceptację Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby na stosowane w trakcie realizacji robót budowlanych wyroby budowlane Wykonawca posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry zgodnie z ustawą. Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i specyfikacjach technicznych .

Środki transportu powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

Wszystkie środki sprzętowo transportowe powinny być sprawne i dopuszczone do ruchu. Niesprawne środki będą usuwane z budowy na koszt Wykonawcy.

IZOLACJA PLACU BUDOWY OD FUNKCJONUJĄCYCH OBSZARÓW SZPITALA MA BYĆ SKUTECZNA. WYKONAWCA OPRACUJE I PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY PROGRAM REALIZACJI TAKIEGO ZABEZPIECZENIA.
NALEŻY PRZEŁOŻYĆ KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANYMI OBIEKTAMI ISTNIEJĄCE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE INSTALACJE ORAZ DOKONAĆ WYCINKI KOLIDUJĄCEJ ROŚLINNOŚCI PO CZYM DOKONAĆ NASADZEŃ ZAMIENNYCH. 
1.9. ODBIORY ROBÓT
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót w zakresie:

a) rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym i zgodności ich z warunkami technicznymi podanymi w typowych Specyfikacjach Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w okresie przed skierowaniem jej do wykonawców robót budowlanych, głównie w celu sprawdzenia zgodności projektu                   z programem funkcjonalno-użytkowym i umową,

b) kontroli zastosowanych wyrobów budowlanych głównie pod kątem sprawdzenia dokumentów, które potwierdzą dopuszczenie ich do obrotu i potwierdzą wymagane parametry wymiarowe i techniczno-użytkowe,

c) kontroli zgodności realizacji robót z projektem budowlano-wykonawczym, 

d) kontroli przestrzegania technologii robót i wymaganej jakości robót budowlanych.

WYKONAWCA PRZEPROWADZI NIŻEJ WYMIENIONE ODBIORY.
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących                       w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych                     z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Zamawiającemu kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót                             z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru.

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Zamawiającego jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
2.1.
FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ.
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozwiązania projektowe będą spełniać m.in. szczegółowo i kompletnie wymogi:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

· Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

· Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych aktualnych na dzień wykonywania opracowań projektowych.

· Aktualizacje wyżej przywołanych aktów prawnych.

Opracowanie projektowe zawierać musi co najmniej elementy przedstawione w poniższych punktach.

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia                          w następujących etapach:

a) Etap I - Projekt Budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/ Zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,

b) Etap II - Projekty Wykonawcze, w celu wydania przez Zamawiającego decyzji                         o rozpoczęciu Robót,

c) Kosztorysy,
d) Zestawienie Kosztów Zadania,
e) Etap III - Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja techniczna winna uzyskać pełną akceptację przyjętych i zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych przez Zamawiającego.

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący:

a) Wersja papierowa w 4 egz. (Projekt budowlany w 4 egzemplarzach), złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa,

b) Wersja elektroniczna nieedytowalna w formacie zapisu DVD z rozszerzeniem - *pdf 

c) Wersja elektroniczna edytowalna w formacie zapisu DVD:

· forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nr części)tytuł pliku.xxx,

· pliki tekstowe z roszerzeniem: *.doc,

· arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls,

· pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg,

· pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.xls i *.ath, *pdf
2.2.
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ.
1. Dokumentacja projektowa powinna  być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami  prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

2. Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej powinny być kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach, takich jak:
· warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej,

· odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo inwestora                                   do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

· aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa dla celów projektowych                                       w odpowiedniej skali,

· wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie objętym projektem dla potrzeb posadowienia obiektów,

· inwentaryzacja lub dokumentacja istniejących urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie objętym projektem,

3. Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki                          i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robót budowlanych. 

4. Dla przedsięwzięć bardziej złożonych i dużych, których dokumentacja projektowa jest obszerna, w celu ułatwienia odbioru i oceny całości przedsięwzięcia należy sporządzić „streszczenie” – część ogólną, zawierającą opis przedsięwzięcia budowlanego objętego projektem.

2.2.1. MATERIAŁY DO UZYSKANIA NIEZBĘDNYCH DECYZJI
Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w razie potrzeby uzyskanie decyzji  środowiskowej.

2.2.2. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje sporządzenie lub aktualizację mapy w wersji cyfrowej opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzonej przez Wydział Geodezji , Rejonowy Zarząd Infrastruktury jako mapa do celów projektowych. 
2.2.3. INWENTARYZACJA 
Zakres objęty zamówieniem obejmuje wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych stanu istniejącego.
2.2.4. STADIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
Każde stadium dokumentacji projektowej powinno być szczegółowo uzgodnione                                  z Zamawiającym oraz zostać pozytywnie przez te jednostki rozpatrzone i zaopiniowane. 

2.2.5. PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowlany modernizacji sieci wodociągowej  Szpitala powinien być opracowany:

· ściśle według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
· w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych ustaw 
· Projekt budowlany powinien być sporządzony przez Wykonawcę z podziałem na branże elektryczną, sanitarną i budowlaną, w szczególności powinien obejmować następujące opracowania:

2.2.6. PROJEKT BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ
· Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z przewidywanym zakresem realizacji Robót, wykonany na podstawie opracowanych oraz zaakceptowanych przez użytkownika założeń przedprojektowych 

· Projekt budowlany branży konstrukcyjnej oraz elektrycznej i sanitarnej obejmujący swym zakresem wszystkie elementy modernizowane oraz nowoprojektowane uwzględnione w projekcie technologicznym.

2.2.6. PROJEKT WYKONAWCZY.
Polskie prawo budowlane nie reguluje zasad opracowywania projektów wykonawczych.                     W praktyce jest to projekt budowlany, uzupełniony o szczegółowe rozwiązania i podzielony                 w sposób dostosowany do specyfiki Robót oraz przyjętej technologii Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.

1. Projekt wykonawczy, powinien stanowić uszczegółowienie rozwiązań zawartych                         w projekcie budowlanym.

2. Projekt wykonawczy powinien być opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak również szczegółowe wytyczne zawarte w poszczególnych częściach składowych projektu budowlanego.

3. Rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym (technicznym) nie powinny naruszać ustaleń zawartych w projekcie budowlanym, lecz jedynie je uszczegóławiać.

4. Projekt wykonawczy powinien zawierać:

a) Projekt przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu dla potrzeb nowego układu.

b) Obliczenia dotyczące doboru rozwiązań technologicznych, sanitarnych i urządzeń.

c) Parametry maszyn i urządzeń. 

d) Projekty instalacji w tym, schematy, trasy i punkty instalacji sanitarnych i elektrycznych;
e) Ewentualnie projekt Robót ziemnych zawierający zabezpieczenie wykopów, odwodnienie wykopu (robocze) itp.

f) Projekty związane z etapowaniem Robót w przypadku konieczności ich wystąpienia.

2.2.7. OPRACOWANIE KOSZTOWE 
Uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego opracowanie kosztowe powiązane                             z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji służące do celów rozliczeniowych inwestycji. 

2.2.8. INNE OPRACOWANIA I UZGODNIENIA NIE UJĘTE W ZESTAWIENIU A NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ UŻYTKOWANIE OBIEKTU
Projekty budowlane wymagają sprawdzenia przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.

Do obowiązków Wykonawcy należało będzie również pozyskanie warunków technicznych                    z przedsiębiorstw branżowych oraz niezbędnych opinii i uzgodnień do uzyskania pozwolenia na budowę.

2.2.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.
Wykonawca Robót jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca Robót zobowiązany jest również do wykonania i przedłożenia Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji wbudowanych urządzeń. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać odpowiednio:

· rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 

· geodezyjne pomiary powykonawcze poszczególnych obiektów wraz                                z uzbrojeniem oraz mapę powykonawczą terenu objętego opracowaniem projektowym,

· dokumentację z zakończonych prób i  testów oraz pomiarów.

· dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów                      i urządzeń oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,

· dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania                      w budownictwie na terenie Polski – symbol B lub CE,

· certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych przepisów),

· certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną,

· dla wyrobów medycznych: certyfikat lub deklarację zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi uprawniające wytwórcę do znakowania wyrobu medycznego znakiem CE oraz dokument rejestracji wyrobu medycznego w Rejestrze wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych.

· deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,

· protokoły badań i sprawdzeń, wyszczególnione w SIWZ

· protokóły pomiarów zagęszczenia gruntu w strefie gdzie były prowadzone prace sanitarne, elektroenergetyczne oraz budowlane (oryginał lub kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem),

· kopie rysunków projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami, jakie nastąpiły podczas budowy,

· wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów oraz urządzeń (dotyczy projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności),

· oświadczenia osób trzecich (w przypadku, gdy brali udział w procesie w sposób pośredni), że nie wnoszą żadnych roszczeń związanych z daną  inwestycją.

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w następujący sposób:

· wersja papierowa w 4 egz.,

· wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD w 5 egz. Pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem: .dwg, mapy geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem: .dxf

2.2.10. RYSUNKI ROBOCZE I OBLICZENIA. 
Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze)      i obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi technologii, konstrukcji i wykończenia robót. 

Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy. Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze oraz kopię każdego rysunku sporządzonego w komputerze na nośniku magnetycznym (na płycie CD, DVD). 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne                           z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione                              z Zamawiającym. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów.

Zaleca się stosowanie następujących skali:

· plany sytuacyjne – 1:500, 

· rzuty, przekroje – 1:100 i 1:50 jeżeli będzie to wymagane,

· szczegóły – 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5.

Wykonawca przekaże dwa egzemplarze wszystkich rysunków i obliczeń Zamawiającemu, zwracając się o zatwierdzenie, a Zamawiający zwróci jedną kopię rysunków i obliczeń Wykonawcy ze swoimi komentarzami.

Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Zamawiającego na rysunkach lub obliczeniach będą natychmiast naniesione, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone ponownie w trzech egzemplarzach do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia.

Dwie kopie każdego zestawu zatwierdzonych rysunków i obliczeń będą przedłożone Zamawiającemu. Rysunki powinny być ostemplowane pieczęcią (“RYSUNEK ROBOCZY ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO”).

Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części Robót budowlanych będzie dozwolony jednie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego rysunków  i obliczeń Wykonawcy. Zatwierdzenie przez Zamawiającego rysunków i obliczeń Wykonawcy łącznie ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków wykonania Robót zgodnie z kontraktem. Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca.

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane bez dodatkowej zapłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego, wówczas prześle pisemne zawiadomienie do Zamawiającego                  w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedłoży Zamawiającemu dany rysunek (rysunki) i obliczenia w trzech egzemplarzach w celu uzyskania komentarza Zamawiającego. Warunki wykonania i odbioru robót.

WYMAGANIA OGÓLNE
2.4.1. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania                 i odbioru robót koniecznych do zaprojektowania i realizacji. 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć                          w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (branża sanitarna, elektryczna i budowlana) opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym  Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

2.4.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM
Zakres robót objętych umową ogólnie przedstawiono w punkcie  1.4. PFU.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi:

· właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (projektu budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania Pozwolenia na budowę zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów wykonawczych i Przedmiar Robót w zakresie uzgodnionym                         z Zamawiającym i niezbędnym do zrealizowania Robót,

· właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia, w tym:

· wykonanie prób końcowych,

· przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu,

· rozruch technologiczny wszystkich urządzeń, instalacji, sieci i sprzętu,

· wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji, instrukcji ppoż. i instrukcji stanowiskowych urządzeń,

· uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie obiektu (m.in. przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami).   

2.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie                    z Polskim Prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami określonymi w warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych, działająca                       i upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

2. Kierownik Rodzaju Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia do kierowania rodzajem Robót, do prowadzenia którego została wyznaczona, 

3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

4. Dokumentacja projektowa - wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlany wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót lub opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót, wynikający np. z inwentaryzacji i protokołu typowania robót.

5. Przedmiar robót - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych,                     z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót, opracowany przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej,

6. Książka obmiarów - książka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawcę szczegółowych obmiarów wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi załącznikami oraz akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004.

8. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
9. Wykaz Cen - wykaz robót, pozycji z podaniem ich ilości (wymiaru) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

10. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie                               z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                      i ochrony zdrowia.
11. Rodzaje Robót – roboty energetyczne, budowlane.

12. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                                i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

13. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

14. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,                 w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych               z prowadzeniem budowy.

15. PZJ – Program Zapewnienia Jakości, szczegółowo opisany w punkcie 6 Wymagań Ogólnych.

16. Materiały –  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne                                       z dokumentacją projektową i PFU, zaakceptowane przez Zamawiającego.
17. Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

18. Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

19. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie                    w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

20. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

21. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

22. Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji.

23. Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład.

24. Koszty kwalifikowane – roboty zgłoszone przez Zamawiającego w memorandum finansowym wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego)

25. Koszty niekwalifikowane – roboty nie zidentyfikowane w memorandum finansowym, finansowane przez Zamawiającego, rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury.

2.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                     z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego.
2.6.1.   PODSTAWA WYKONANIA PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
Podstawą wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia jest:

1. Akt Umowy,

2. Projekty budowlane i wykonawcze wykonane przez Wykonawcę,,
2.6.2.   PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Teren objęty niniejszą inwestycją to obszar działania zamknięty 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie przy al. Racławickich 23, do którego Zamawiający posiada prawa do Terenu Budowy, jak również teren al. Racławickich z przyległym pasem drogowym przed frontową fasadą budynku starego szpitala do którego Zamawiający nie posiada prawa do terenu budowy. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniających Zamawiającego do prowadzenia Robót, w tym Decyzji o Pozwoleniu na Budowę/zgłoszenia.                   

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie                           z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz                                        o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być  uwzględnione w Kwocie Umownej.
Przyjmuje się, że Wykonawca obejrzał i sprawdził przewidywany Teren Budowy oraz jego otoczenie dla całego zakresu umowy przed złożeniem Dokumentów Ofertowych i uznał je za wystarczające.

2.6.3. ZAPOZNANIE PODWYKONAWCÓW Z TREŚCIĄ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszych dokumentów wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa i powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zawartej umowy. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje rysunki i projekty Techniczne (1 oryginał + 4 kopie) oraz uzyska akceptację Zamawiającego i innych kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli:

a) dokumenty Wykonawcy wg punktu 1.4. PFU,

b) rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty,

c) dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi Robotami geodezyjnymi                   i pracami pomiarowymi),

d) programy testowe, 

e) propozycje Robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji                              i wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania Robót.

Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach umowy.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt w 5-ciu egzemplarzach i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt. 
Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Zamawiającemu, a czas na uzgodnienia dokumentów nie przekroczy ilość dni od daty ich przedstawienia. 

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia projektu budowlanego i projektów wykonawczych przed przystąpieniem do robót.

Wymagane jest również uzgodnienie na każdym etapie projektu z Zamawiającym.
2.6.4.   ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I PFU
PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy,                            a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne organy administracji państwowej) i PFU.

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,                   a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

2.6.5.   BŁĘDY LUB OPUSZCZENIA
PFU podaje tylko zasadnicze zakresy robót oraz wymagania Zamawiającego i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca wykona pełny zakres umowy w pełni funkcjonalnie i zgodnie                                     z obowiązującymi przepisami, gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania.

2.6.6.   ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy aż do zakończenia i wydania protokołu robót końcowych, a w szczególności: 

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane                 z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony z Zamawiającym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
3. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Tablice informacyjne winny zawierać:

· określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,

· numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,

· imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,

· imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub Wykonawców robót budowlanych,

· imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

· kierownika budowy,

· kierowników robót,

· projektantów,

· numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,

· numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w całym okresie realizacji Umowy .

5. W czasie wykonywania robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy związane z budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien także ogrodzić Zaplecze budowy, place składowe i magazynowe.

6. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
2.6.7.  STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA I NORM
W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm krajowych Normy te winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są wymienione.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują               w związku z wykonaniem prac objętych przedmiotem umowy  i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/)

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte umową .

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                       i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                               z projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.6.8.   WYKOPALISKA
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o wykopaliskach Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w  robotach, Zamawiający po uzgodnieniu                                       Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2.6.9.  ZEZWOLENIA
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi: 

a) pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia
b) na rozpoczęcie prac i prowadzenie robót oraz na zakrycie robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej.

Razem z harmonogramem Robót, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu  wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie                                    z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń                      w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną                   w procesie inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, oraz na realizację prac budowlanych. 
2.6.10.  SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń. 

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób Końcowych i winno obejmować:

a) zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń, 

b) przyjęte procedury bezpieczeństwa,

c) system kontroli i pomiarów.

Szkolenie będzie obejmowało:

a) kurs teoretyczny i praktyczny dla pracowników Zamawiającego (kurs praktyczny winien być przeprowadzony na terenie Szpitala), 

b) wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu asystę techniczną w trakcie Okresu Zgłaszania Wad. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. 

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce                      audio-wizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia                    w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników.

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych winien być przekazany                 do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia.

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń Wykonawca winien ująć                   w cenie umownej. 

Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia.
2.6.11.  OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:

PRACE ORGANIZACYJNE
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym Organizację Ruchu na terenie Szpitala na czas trwania budowy, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) wykonanie barier, oznakowań 

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

PRACE UTRZYMANIOWE
a) utrzymanie płynności ruchu na terenie Szpitala.

PRACE PORZĄDKOWE/KOŃCOWE
a) usunięcie nie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b) zagospodarowanie odpadów powstałych w czasie trwania Robót,

c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.6.12.
 ZAPLECZE WYKONAWCY
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów.

2.6.13.  INFORMACJE O UBEZPIECZENIU 
Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od działalności w zakresie:

a) opracowania Dokumentów Wykonawcy,

b) organizacji i prowadzenia Robót budowlanych,

c) zabezpieczenia interesów osób trzecich,

d) ochrony środowiska,

e) warunków bezpieczeństwa pracy,

f) zabezpieczenia Robót przed dostępem osób trzecich,

g) zabezpieczenie terenu Robót od następstw związanych z budową.

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia powinien być zakres umowy w trakcie projektowania i Robót budowlano – montażowych wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmować:

a) wszelkie etapy Dokumentacji Projektowej,

b) Roboty budowlano - montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie,

c) odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych                           z tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim,

d) odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi Zamawiającego i Wykonawcy,

e) ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych.

Ubezpieczenie budowy musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk,                  w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi.

2.7. POLITYKA INFORMACYJNA 
2.7.1. TABLICA INFORMACYJNA
Tablice informacyjne wykona, zainstaluje i będzie utrzymywał w należytym stanie Wykonawca Robót. Tablice informacyjne winny być ustawiane  w miejscu realizacji projektu wyznaczonym przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych,                       a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji barku jakiekolwiek tablicy informacyjnej.

Tablica powinna być wykonana zgodnie z „Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia”.

Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajduje się w miejscu widocznym od strony drogi lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.
3.  MATERIAŁY 
3.1.
WSTĘP
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych                  w realizacji Robót objętych umową podano w PFU.

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami i warunkami podanymi w PFU i poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń należy rozumieć jako przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów                         i urządzeń innych producentów po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
3.2.
ŹRÓDŁA SZUKANIA MATERIAŁÓW 
Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub pozyskania proponowanych materiałów. Do uzyskania akceptacji niezbędne będzie przedstawienie odpowiednich świadectw, w tym certyfikatów dopuszczających do stosowania w budownictwie, zezwoleń oraz próbek. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający  będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.

Wykonawca przedłoży kopię każdego zamówienia, którego Zamawiający zażąda w czasie trwania Umowy. Żadne materiały nie zostaną zamówione lub uzyskane z innych firm niż te, które zostały uprzednio zatwierdzone w formie pisemnej przez Zamawiającego. 
3.3.
JAKOŚĆ MATERIAŁÓW
W przypadku braku odmiennych postanowień lub zatwierdzeń wszelkie materiały używane do wykonania Robót będą najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji przedmiotu umowy muszą, o ile są udzielane                w danej grupie produktów, posiadać certyfikat bezpieczeństwa, nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko ani emitować promieniowania wyższego niż dopuszczalne.

Każdorazowe zastosowanie materiałów niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz akceptacji Zamawiającego.

3.4.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, odkopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umownych lub wskazań Zamawiającego. 
3.5.
MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawijącego.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.6.
MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

3.7.
GOSPODARKA ODPADAMI
Na Terenie Budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów. Wykonawca staje się w rozumieniu Ustawy o odpadach posiadaczem wszelkich odpadów powstałych na terenie budowy oraz w związku z realizują kontraktu.

Podczas prowadzenia Robót należy segregować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach Wykonawca Robót jest wytwórcą i posiadaczem odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk  i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami. 

Materiały odpadowe, powinny być bez zbędnej zwłoki usuwane z terenu Szpitala (w tym także z terenu budowy). Wykonawca będzie prowadził ewidencję wywiezionego materiału i będzie posiadał odpowiednie dokumenty, które będą poświadczały, że miejsce wywozu jest legalne. Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania umowy zostaną poniesione przez Wykonawcę i winny być uwzględnione w cenie oferty. 
3.8.
DOSTAWA I WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW
W przypadku braku odmiennych wymagań, materiały będą używane i stosowane zgodnie                   z przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta.

Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy przedłoży pisemną listę dostawców, od których proponuje nabyć materiały potrzebne do realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, wszelkich podatków i ceł, jeżeli będą wymagane, wynikających z uzyskania materiałów, które mają być wykorzystane do realizacji Robót.

Wykonawca, o ile Zamawiający tego zażąda, jest zobowiązany do przedstawienia kopii zamówień materiałów, które mają być wykorzystane do Robót. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za ocenę i odbiór ilości materiałów, które mają być zamówione.

Wszelkie materiały, urządzenia, produkty i maszyny, o ile jest stosowane lub gdy mogą ulec uszkodzeniu, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych                         w nazwę producenta i znak towarowy oraz datę produkcji.

3.9.
PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Inżynierowi. 

Miejsca czasowego składowania materiałów winny być zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.10.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego                    o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
3.11.

POCHODZENIE MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Winny być to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedstawioną w Dokumentacji Przetargowej.


Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów.

Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o Zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z  Zamawiającym. 
4.  SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak                 i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku                    i wyładunku materiałów, sprzętu, itp.. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym                    w PFU, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym w umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego , nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

Wykonawca powinien przewidzieć konieczność korzystania ze sprzętu wyspecyfikowanego                  w PFU dla poszczególnych rodzajów Robót. Sprzęt wymieniony w warunkach wykonania                      i odbioru dla poszczególnych rodzajów Robót nie oznacza, że w trakcie Robót nie może zajść konieczność wykorzystania większej ilości sprzętu oraz innego typu maszyn lub urządzeń aniżeli wymieniony. Stąd, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzętu i maszyn w takiej ilości, która zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zamówienia.

5.  TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU, w terminie przewidzianym umową.

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie                       i posiadać odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. 

Wykonawca dla celów budowy będzie stosował środki transportu spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od właściwych władz. Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego                      o każdym przejeździe pojazdu nienormatywnego.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na oś będą mogły być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem:

a) uzyskania zezwolenia od właściwych władz,

b) przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Zamawiający będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy pojazdów nie spełniających wymogów obowiązujących przepisów.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów                           i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umownym na polecenie Zamawiającego będą usunięte z Terenu Budowy.


Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Specyfikację środków i sposobu transportu dla każdego rodzaju Robót podano                                w Wymaganiach Szczegółowych.
6. WYKONANIE ROBÓT.
6.1. WSTĘP
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w umowie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z umową oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra                      i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Teren Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z umową .

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione                            z Zamawiającym jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                       w Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno – technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych umową.

Decyzje Zamawiającego  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i w PFU, a także w normach                             i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów                   i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                                z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

6.2. ORGANIZACJA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
6.3. POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO  
Polecenie Zamawiającego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać przez Zamawiającego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę. 

6.4. HARMONOGRAM ROBÓT
Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:

a) kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót,

b) czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem.

Harmonogram winien uwzględniać podział Robót na rodzaje oraz uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Wykonawca, na 3 dni przed rozpoczęciem Robót, przedłoży Zamawiającemu  szczegółowy harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z warunkami umowy . Harmonogram będzie uwzględniać poniższe wymagania Zamawiającego.

6.5. PROJEKTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ
Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę/ lub zgłoszenia rób nie wymagających pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.

6.6. DOKUMENTY WYKONAWCY
Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę: 

a) po podpisaniu umowy : 

· przed Datą Rozpoczęcia Robót szczegółowy harmonogram Robót obejmujący m.in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych operacji i urządzeń ujętych w umowie, począwszy od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia umowy ,

· projekt budowlany, projekty branżowe i inne opracowania niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę/ lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
· dokumentację wykonawczą.

· przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże do użytku Zamawiającego dokumentację powykonawczą, 

· Instrukcję eksploatacji obiektu, instalacji urządzeń itd. 

· Instrukcje współpracy urządzeń.
Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Zamawiającego , prace nie powinny być uznane za ukończone. 

Przed Próbami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem protokołu odbioru - Wykonawca przekaże do zatwierdzenia:

a) dokumentację powykonawczą, 

b) instrukcję eksploatacji instalacji i urządzeń.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 5 egzemplarzach drukowanych i na nośniku elektronicznym.

6.6.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. 

Propozycja rozwiązań projektowych powinna być prostota jednak powinny być spełnione wymagania niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi                  i napraw.

Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane                 w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury.

6.6.2.  DOKUMENTY ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający dysponuje dokumentacją i decyzjami takimi, jakie zostały określone w Części Informacyjnej PFU.  Dokumentacja Zamawiającego znajduje się w jego siedzibie i jest udostępniona do wglądu. 

6.6.3.
 SYSTEM METRYCZNY
Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach                 i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.
6.6.4.  POPRAWKI DO RYSUNKÓW
Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i ich zamocowań oraz do zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. 

Jeśli po przyjęciu przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian do proponowanych rozwiązań budowlanych wynikających                            z niedopasowania lub nadmiernego ciężaru urządzeń i instalacji różniących się od rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i obliczenia zostaną przedstawione do zatwierdzenia. 

6.6.5. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

6.7. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie                             z Prawem Ochrony Środowiska. Koszt wyżej wymienionego usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów           i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                                                   a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
c) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew                         i nasadzeń. 

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz                        w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                           i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

6.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.                     O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi                      i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami umownymi.
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający.

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

6.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał  Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
6.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,

b) warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót budowlanych, 

c) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,

d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,

e) przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku                  i czystości,

f) organizacji pracy na budowie,

g) sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.11. PRACOWNICY
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów na których winna być umieszczona nazwa Wykonawcy Robót.  Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu. 

Każdy pracownik funkcyjny Wykonawcy przebywający na terenie budowy, czy to stale, czy okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: aktualna fotografia paszportowa, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goście lub osoby wizytujące muszą posiadać identyfikatory z napisem "GOŚĆ" oraz nazwę jednostki, która ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub osoby wizytujące muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. Zamawiający ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania ww. warunków. Ma również prawo do odsunięcia od Robót pracowników nie spełniających ww. warunków do momentu ich spełnienia. 

6.12. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót, utrzymanie  i za wszelkie materiały                 i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do wydania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego  powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

6.13. OCHRONA ROBÓT PRZED WPŁYWEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

6.14. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE
Roboty tymczasowe to Roboty niezbędne do wykonania Robót podstawowych objętych zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Przewidywane jest występowanie następujących Robót tymczasowych:

a) odwodnienie terenu Robót,

b) umocnienie wykopów,

c) zabezpieczenie istniejących budowli (sieci, uzbrojenia, itp.),

d) prowizoryczne uzbrojenie terenu,

e) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, składowiska, obiekty zaplecza, tablice informacyjne, zabezpieczenie bhp i ppoż. itp.)

f) organizacja placu budowy i zaplecza.

Roboty towarzyszące to prace niezbędne do wykonania Robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych. Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących:

a) obsługa geodezyjna,

b) oznakowanie Robót,

c) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.

d) dokumentacja fotograficzna robót i Terenu Budowy,

e) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej,

f) przywrócenie terenu po budowie do stanu pierwotnego,

g) inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w zakresie opisanym w PFU.
6.15. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLIDUJĄCYCH
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu                         z użytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 2 godzin od ich wystąpienia.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
7.1.
ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót                 i jakości materiałów.

7.2.
BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                         W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego                      o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
7.5.
RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

7.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasad kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasad działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie określa ustawa o wyrobach budowlanych.
Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu Zamówienia muszą spełniać warunki określone w ustawie o wyrobach budowlanych, to znaczy, że w zależności od rodzaju, muszą być:

a) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodą z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowane znakiem budowlanym.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi PFU.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
7.7.
ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

7.8.
PRÓBY KOŃCOWE
Wykonanie prób oraz przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę wyników prób jest elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej                             w rozdziale 9 niniejszego PFU.

7.8.1. DOKONYWANIE PRÓB
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, wodę,  sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych                            w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i zużytych mediów / materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie umownej.
7.9.2. PRÓBY KOŃCOWE
Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach umownych  i w zakresie określonym w PFU oraz w obowiązujących Normach PN (EN-PN) i stosownych Aprobatach Technicznych.

Próby Końcowe będą wykonywane z podziałem na części Robót, przy czym, jeśli będzie to wymagane przepisami, lub gdy kilka części będzie stanowić technicznie zamkniętą całość, Wykonawca wykona niezbędne próby również dla części już poddanych Próbom Końcowym         w zakresie jakim będzie to wymagane.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić robociznę, materiały, usługi i dobra wymagane do wykonania Prób Końcowych. Koszty poboru prób i analiz niezbędnych do realizacji Kontraktu, lub wymaganych osobno przez Zamawiającego  w ramach Prób Końcowych i przed wydaniem końcowego protokołu odbioru ponoszone będą przez Wykonawcę.
PRÓBY KOŃCOWE BĘDĄ OBEJMOWAŁY:
7.9.2.1. PRÓBY ODBIOROWE:

Badania i próby odbiorowe przeprowadza Wykonawca zgodnie z wymaganiami PFU. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prób. Koszty wykonania Prób Końcowych ponosi Wykonawca.

Rozpoczęcie prób po otrzymaniu od Wykonawcy następujących dokumentów:

a) dokumentacji projektowej, w tym Projektu Budowlanego i dokumentacji powykonawczej, wraz z uzyskanymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wszelkimi zmianami, Projektem Budowlanym Wykonawczym lub rysunkami zamiennymi,

b) dokumentacji dla zainstalowanego wyposażenia i urządzeń,

c) Dziennika Budowy,

d) protokołów z prób pośrednich, zakrycia, Robót zanikających, prób ciśnienia, szczelności, deklaracji zgodności itp. odnoszących się do zakresu Robót stanowiących przedmiot Prób Końcowych,

e) raportów z zakończenia rozruchu urządzeń lub instalacji, jeśli wymagają rozruchu;
f) protokołów z prób pośrednich, zakrycia, Robót zanikających, prób ciśnienia, szczelności, deklaracji zgodności itp. z podpisem inspektora z ramienia MPWiK, PGE po stronie Wykonawcy;
7.9.3.
WYNIKI PRÓB KOŃCOWYCH.
Wyniki prób zostaną zestawione przez Wykonawcę w formie Protokołu z Prób Końcowych, który będzie zawierał wszelkie niezbędne opinie, załączniki (w tym dokumentację powykonawczą itp.). 
Protokół z Prób Końcowych podpisują wszyscy członkowie Komisji Odbiorowej biorący udział w odbiorach. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać podpis wszystkich członków Komisji Odbiorowej, zgodnie z Listą Obecności sporządzaną w dniu zakończenia Prób Końcowych.

Jeżeli wyniki jakiejkolwiek próby nie będą spełniać wymagań określonych w PFU, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego przystąpi do wykonania poprawek                                 i powtórzy każdą z prób do uzyskania akceptacji.
7.9.4.
OKRES ZGŁASZANIA WAD. 
Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 12 miesięcy od daty wystawienia potwierdzenia wykonania robót. 
7.10.
DOKUMENTY BUDOWY

7.10.1.
 DZIENNIK BUDOWY
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego,                     i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót ich zakończenia. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i  Zamawiającego.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

c) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywa​nych przed                   i   w trakcie wykonywania Robót,

d) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

f) uwagi i polecenia Zamawiającego,
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

h) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,

i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

l) inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Zamawiającemu  do ustosunkowania się.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
7.10.2.  INSTRUKCJE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI
Dla każdego dostarczonego urządzenia. Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej:

a) dane techniczne,

b) opis budowy i działania,

c) zestawienie części zamiennych,

d) warunki gwarancji,

e) instrukcję montażu,

f) instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla całości wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:

a) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 

b) instrukcje stanowiskowe

c) plan konserwacji i przeglądów.

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi polskimi normami lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
7.10.3.
 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę,

e) protokoły odbioru Robót,

f) protokoły wymaganych prób i badań,

g) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,

h) protokoły z narad i ustaleń,

i) korespondencję na budowie. 

7.10.4.
 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wykonawca winien dokonywać archiwizacji dokumentów, również na nośnikach elektronicznych, które każdorazowo należy przekazać po jednym egzemplarzu  Zamawiającemu.

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Kopie zapisów Dziennika Budowy będą przechowywane przez Zamawiającego. 
8. OBMIAR ROBÓT
Zadanie realizowane w ramach niniejszej umowy nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc umowa nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.

W związku z tym:

a) Cena będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą i będzie podlegała korektom zgodnie z zapisami umowy,

b) Cena składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych oraz kompletów wymienionych w Wykazie Cen.

8.1.
CENY
8.1.1. 
Ceny ryczałtowe wprowadzone do Wykazu Cen powinny być w PLN.

8.1.2. 
Wartość dla danej pozycji w Wykazie Cen powinna być wynikiem przemnożenia ilości przez cenę jednostkową wprowadzoną dla tej pozycji.

8.1.3. 
Dla każdego rachunku w Wykazie Cen kwoty poszczególnych pozycji powinny być dodawane oddzielnie dla każdej części Wykazu Cen i ta suma powinna być przeniesiona do Zestawienia Zbiorczego.

8.2.
 WYPOSAŻENIE
Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach wprowadzonych do Wykazu Cen:

a) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,
b) koszty związane z zabezpieczeniem ciągłości pracy i utrzymaniem parametrów budynków, urządzeń, sieci i instalacji Szpitala.

8.3.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach wszelkie koszty związane                                   z przestrzeganiem  obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa                              i higieny pracy, włączając w to koszt  zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań.

8.4.  PORZĄDEK NA BUDOWIE
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez PFU.

8.5.  ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

8.6.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców.

8.7.
PRÓBY, PRÓBY KOŃCOWE I PRÓBA EKSPLOATACYJNA
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie.

9. ODBIÓR ROBÓT.
9.1. RODZAJE PROCEDUR ODBIOROWYCH
W zależności od ustaleń odpowiednich Wymagań Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych Robót, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

e) odbiorowi ostatecznemu.

9.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piśmie, a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania                       i pomiaru Robót w celu ich odbioru.

Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z                          Rysunkami, PFU i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających
 i ulegających zakryciu przez Zamawiającego. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem.

9.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

9.4. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                                   w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów.
4. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami​ i Wymaganiami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych Robót.

5. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                    w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności                   i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i PFU                         z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                      i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.
9.5. FORMA I DOKUMENTY KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT
Końcowy odbiór Robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem                 w komisji upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, organów administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. Zamawiający może powołać do Komisji również innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty                  w formie oryginału i 4 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

a) rysunki z naniesionymi zmianami – dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru w formie papierowej i cyfrowej                w formacie uzgodnionym z Zamawiającym,

b) dokumentacja fotograficzna wszystkich instalacji (w wersji cyfrowej w formacie uzgodnionym z Inżynierem) wykonana przed zakryciem tych instalacji,

c) dokumentację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej 
d) Wymagania Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

e) uwagi i polecenia Zamawijącego,

f) Dzienniki Budowy,

g) wyniki Prób Końcowych zgodne z  PFU

h) aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały                             i urządzenia,

i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym niezbędne do uzyskania pozwolenia na eksploatację.

Raport Końcowy będzie zawierać:

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót,

e) wszystkie inne dokumenty 
f) Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

a) o wykonaniu całego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie korzystania z ulicy i sąsiadujących nieruchomości.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Zamawiający w ciągu 24 godzin po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy protokół odbioru , podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z zawartą umową lub odrzuci wniosek, podając powody.

Zamawiający wystawi protokół odbioru, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:

a) zakończenie wszystkich procedur zgodnie z niniejszymi Wymaganiami  i pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego,
b) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej,

c) dostarczenia Zamawiającemu podpisanych wyników wszystkich badań, prób                             i sprawdzeń.
10. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI.
10.1. USTALENIA OGÓLNE
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją wykazu cen.

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w PFU.

Cena pozycji będzie obejmować:

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych.

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę                w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.

11. ORGANIZACJA REALIZACJI ROBÓT
11.1. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, zorganizuje niezbędny teren oraz zaplecze Budowy. W ramach kosztów Robót Wykonawca zapewni

Organizację zaplecza:


a) dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem 

Utrzymanie zaplecza budowy:


a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,

b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,

c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji, 

d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i ppoż.,

e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,

f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów                            i urządzeń.

Likwidację zaplecza budowy:


a) likwidację zaplecza budowy, 

b) oczyszczenie terenu.

11.2. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEŃ  
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych ponosi Wykonawca. 

11.3. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. 
12. WYKAZ CEN
12.1. UWAGI OGÓLNE
Płatności za Wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy na wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach. 

12.2. CENY
1. Ceny Wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN.

2. VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków
3. Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Wykazach Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazów Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego Kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia                              i konserwacji całości Robót zgodnie z umową. 

4. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji                               w Wykazach Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w umowie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne                                 i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do niniejszej umowy  jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane                   w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części umowy należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą.

5. Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy i powinna obejmować:

a) wykonanie projektów i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi opłatami administracyjnymi,

b) wykonanie ww. zakresu prac, prób, prób końcowych i szkoleń,

c) zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia                                    i przeprowadzenia niezbędnych prób, prób końcowych i prób eksploatacyjnych,

d) zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp                     i ppoż.,

e) opłacenie badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy wykonanych przez niezależne Instytucje,

f) zakup sprzętu bhp i ppoż,

g) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji,

h) wykonanie badań instalacji elektrycznych i kablowych,

i) różne opłaty administracyjne,

j) zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób końcowych,

k) zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego                            i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne. Zakłada się, że Wykonawca, znając zakres Robót i cel ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego tą umową.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 

II.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                                I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY ELEKTRYCZNE 
Nazwy i kody Robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Dział Robót


45000000-7: 
Roboty budowlane

Grupa Robót:


45300000-0:  Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa Robót:


45310000-3:  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231400-0: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
Kategoria Robót:
45311000-0:  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw oświetleniowych
45316000-5:
Instalowanie systemów oświetleniowych                            i sygnalizacyjnych
45315500-3:  Instalacje średniego napięcia;
45315600-4:
Instalacje niskiego napięcia;
45315700-5:
Instalacje rozdzielni elektrycznych;
45314300-3:
Instalowanie infrastruktury kablowej;
45314300-4:
Kładzenie kabli
  45311100-1:
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
  45317200-4:
Instalowanie transformatorów elektrycznych
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji  Robót  sanitarnych, elektrycznych oraz budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, które należy zaprojektować i wykonać.
1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonywaniu robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych które należy zaprojektować 
i wykonać. Wymagania Specyfikacji Technicznej należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi pozostałych branż.

W ramach prac przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie następujących robót:
ZAKRES ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYCENY / WYKONANIA

I. Projekt i zakres robót budowlanych do przebudowy ujęcia wody obejmuje:
a) wyburzenie istniejącego budynku nr  9 hydroforni oraz retencyjnych zbiorników żelbetowych o pojemności ok. 2 x 100 m3 wraz z niwelacją ternu;

b) wyburzenie istniejącego ogrodzenia wokół strefy ujęcia wody – pompy głębinowej;

c) postawienie nowego kontenerowego budynku / budynków hydroforni, w którym należy przewidzieć, m.in.:

- wykonanie nowej instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody, zestawów hydroforowych wraz z dostawą urządzeń oraz pełną kompletną technologią; 

- wykonanie baypasów w stacji uzdatniania wody umożliwiających pobór wody bezpośrednio z sieci MPWiK na wypadek wystąpienia awarii lub skażenia armatury  wodociągowej bezpośrednio w stacji uzdatniania wody lub zbiornikach retencyjnych. Baypasy do punktów sieci: przed hydroforem oraz za hydroforem z uwzględnieniem zasad i warunków MPWiK dotyczących separacji ujęć wody oraz wykluczenia potencjalnego jej skażenia;

d) postawienie nowego zbiornika / zbiorników na wodę do celów socjalnych / p.poż, w którym należy przewidzieć, m.in. :

- wykonanie nowej instalacji technologicznej w zakresie zbiorników wody wraz z dostawą urządzeń oraz pełną kompletną technologią oraz zapewnieniem przerwy technologicznej przed zmieszaniem się wody z własnego ujęcia, a wodą z sieci miejskiej;
e) postawienie nowego kontenerowego budynku / budynków dla konserwatorów / hydraulików obsługujących przedmiotowy zakres robót wraz z wykonaniem przyłączy wod.- kan. i elektrycznego. Budynek kontenerowy dla dwóch pracowników z podziałem na trzy strefy:

-  strefa I: węzeł sanitarny  - wyposażony w umywalkę, toaletę i prysznic;
- strefa II: magazynek – wyposażony w dwa regały na podręczny asortyment do codziennej pracy konserwatorów ( np. regał z półkami szerokość min. 0,6m; H= 1,8m)

- strefa III:  socjalna – wyposażona w dwa krzesła,  biurko, dwie szafy ubraniowe;

f) wykonanie nowego ogrodzenia terenu zbiorników na wodę, podziemnej pompowni i hydroforni ( ogrodzenie z systemowych paneli ocynkowanych Hmin. =1,8 m )

II. Projekt i zakres robót budowlanych do wykonania dla studni głębinowej to:

g) wymiana pompy głębinowej;

h) wymiana rury tłocznej, zaworów osprzętu hydraulicznego i elektrycznego wraz z wodomierzem;

i) naprawę ubytków żelbetowej komory studni ( pokrywa od zewnątrz oraz wnętrzne studni ), wraz z włazami;

j) demontaż ogrodzenia strefy bezpośredniej wokół istniejącej studni i wykonanie nowego ogrodzenia dostosowanego do założeń wynikających z projektu;

III. Projekt i zakres robót budowlanych do przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych obejmuje:

k) wykonanie nowej sieci wodociągowej od wpięcia w istniejący kolektor wodociągowy zlokalizowany w al. Racławickiej do komory wodomierzowej;

l) wykonanie nowej podziemnej komory wodomierzowej wraz z układem wodomierzowym  ( punkt rozgraniczenia własności Szpital – MPWiK Lublin );

m) wykonanie nowej sieci wodociągowej od komory wodomierzowej do zbiorników retencyjnych – punkt rozdziału woda miejska / woda z własnego ujęcia wody;

n) wykonanie nowych przyłączy wodociągowych do poszczególnych budynków kompleksu szpitalnego ( instalacja wodociągowa zewnętrzna) wraz z hydrantami zewnętrznymi (dopuszcza się rozprowadzenie rurociągów wodociągowych w terenach zielonych i utwardzonych oraz w zakresie sposobu montażu rurociągów – wykop otwarty, przewierty, przeciski, wraz z możliwością ewentualnego wykorzystania nowych  istniejących rurociągów wodociągowych);
o) wykonanie nowych kompletnych układów wodomierzowych w poszczególnych budynkach kompleksu szpitalnego wraz z prawidłowym doborem i montażem    zaworów antyskażeniowych BE lub EA w zależności od przeznaczenia i funkcji poszczególnego budynku;

p) wobec słabej jakości wody w sieci miejskiej wykonanie i montaż trzech dodatkowych niezależnych stacji zmiękczania wody na wejściu przyłącza wodociągowego do trzech budynków tj. bud. 1. ,,CBO’’; 2. ,,stary szpital’’ i 3. ,,poliklinika’’; 

IV.  Projekt i zakres robót elektrycznych obejmuje:

q) wykonanie  przebiegu tras kablowych NN zasilających poszczególne urządzenia technologii sanitarnej;

r) wykonanie przebiegu tras kablowych pożarowych zasilających poszczególne urządzenia, które muszą mieć gwarantowane zasilanie na wypadek akcji pożarowej;
s) wykonanie robót w zakresie wykonania automatyki technologii urządzeń;
t) wykonanie robót w zakresie zasilania urządzeń wraz ze współpracą 
z agregatem prądotwórczym;
u) wykonanie robót w zakresie wykonania linii alarmowych, zasilania awaryjnego, monitoringu pracy urządzeń oraz CCTV ( główne punkty zasilania należy wyposażyć w przekaźniki PLC z komunikatorami GSM powiadamiające wybrane służby szpitala o zmianach/zakłóceniach w sieci zasilającej /wysyłanie sms, voice na telefony komórkowe / przekaźniki takie należy przewidzieć dla nowej stacji uzdatniania wody, pompy głębinowej, stanu zbiorników retencyjnych. Przewiduje się monitorowanie stanu pracy pomp, stacji uzdatniania, poziomu wody w zbiornikach, otwarcia / zamknięcia drzwi do stacji, otwarcia / zamknięcia włazów, itp.
V. Zakres dostawy asortymentu ruchomego dla konserwatorów szpitala obejmuje:

v) Hydrauliczna zaciskarka elektryczna z zestawem szczęk do zaciskania średnicy DN16, 20, 25, 32, 40 ( np. Kan- Therm );

w) Gwintownica elektryczna z zestawem narzynek do gwintowania w zakresie średnic DN15, DN20, DN25, DN32, DN40m DN50 ( np. Rems );
x) Torba hydrauliczna z zestawem narzędzi;

y) Wiertarka udarowa z możliwością kucia;

z) Węże do spawania hydraulicznego L=30mb z kompletem palników;

aa)  Rękawice spawalnicze – 2 kpl;

ab) Maska spawalnicza – 2 kpl;

ac) Przedłużacz elektryczny na bębnie L=30mb – 2 szt;

1.2.3 .PROJEKTOWANIE I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA – 1 KPL
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST WW - 00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz  za zgodność                                z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.
1.4.
Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu

45111200 -0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45232150 -8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

71355000-1 Usługi pomiarowe

45000000-7  Roboty budowlane

45232000-2 
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45111300 – 1 - Roboty przygotowawcze                                                                             

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7   Roboty budowlane

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2   Roboty na placu budowy

45112000-5   Roboty w zakresie usuwania gleby

45211350-7  Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1   Roboty w zakresie chodników

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45332400-7   Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332300-6   Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5   Roboty instalacyjne hydrauliczne

45321000-3   Izolacja cieplna

45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312100-8   Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312310-3   Ochrona odgromowa

45314310-7   Układanie kabli

45315300-1   Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-6   Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Materiały 

Materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu Dokumentacją Projektową.

Wyroby i materiały producentów krajowych i zagranicznych powinny posiadać odpowiednio deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne potwierdzające zgodność wyrobów                                 z wymaganiami zasadniczymi /znak CE uprawniający do stosowania w UE/.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi informację dotyczące źródła wytwarzania /świadectwo pochodzenia/ oraz odpowiednie świadectwo badań. Aparatura i urządzenia powinny posiadać DTR i świadectwo producenta w języku polskim.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiału uzyska akceptację Zamawiającego. 
Zaprojektowane materiały i osprzęt zostaną szczegółowo wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej. Dodatkowe wymogi jakimi powinny odpowiadać urządzenia przedstawiono                      w dalszej części specyfikacji.

WYBÓR STANDARDÓW WYKONANIA I WYPOSAŻENIA
Wszystkie projektowane elementy z zakresu przesyłu i dystrybucji wody należą do wyrobów o sprawdzonych rozwiązaniach konstrukcyjnych wyposażonych w nowoczesną aparaturę łączeniową, sterowniczą i pomiarową.

Stosowane są w instalacjach, sieciach  jak i w przemyśle oraz w innych gałęziach gospodarki. Charakteryzują się elastyczną konfiguracją, łatwością użytkowania, niezawodnością i trwałością w użytkowaniu. Wyróżniają się wysokim bezpieczeństwem obsługi.

Dopuszcza się przy opracowywaniu projektów szczegółowych (sporządzaniu oferty) stosowanie innych rozwiązań zarówno konstrukcyjnych jak i technologicznych, ze zmianą wyposażenia włącznie, pod warunkiem jednakże, że będą co najmniej równoważne pod względem technicznym i użytkowym.

Dopuszcza się również zaprojektowanie innej aparatury o parametrach technicznych nie gorszych niż w przedmiotowej koncepcji, oraz o nie  mniejszej wartości użytkowej, łatwej                        i bezpiecznej w eksploatacji oraz dopuszczonej do stosowania w energetyce zawodowej. 

Rozwiązania techniczne nie mogą zmienić zasadniczo gabarytów budynków i pomieszczeń.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak                  i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku                           i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
Środki transportu na placu budowy jak i poza nim muszą zapewnić należytą ochronę wszelkich urządzeń, sprzętu i materiałów dostarczonych na budowę.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania warunków prawidłowego transportu w obrębie placu budowy oraz poza nim obciążają Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na Plac Budowy lub z hurtowni i magazynów na Plac Budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej                               i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT
4.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji  harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem instalacji, sieci, przyłączy i technologii. Harmonogram Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty.

4.2.
SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT 
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP.

Wszelkie wykopy pod rurociągi, kable i inną infrastrukturę muszą być zabezpieczone poprzez barierki lub ostatecznie taśmę ostrzegawczą.

Głębokość wykopów uzależniona od infrastruktury w nim ułożonej ( kable, rurociągi ) i zgodna z przepisami w tym zakresie. Przy skrzyżowaniu rurociągów, kabli z innym uzbrojeniem infrastruktury podziemnej oraz innymi materiałami, a także przy wszelkich przejściach rurociągów, kabli pod drogami, parkingami, chodnikami czy ścieżkami parkowymi, kable należy osłonić rurami osłonowymi .
Na dnie wykopu przed ułożeniem rur, kabli należy wykonać podsypkę z czystego piasku płukanego o grubości 10cm, następnie ułożyć rurę, kabel następnie ponownie wykonać podsypkę z piasku płukanego, następnie zasypać wszystko 25-30cm warstwą gruntu rodzimego, następnie należy ułożyć na całej długości wykopu folię kalandrową z PVC niebieską dla rurociągów i sieci nn, czerwoną dla sieci Sn, potem wszystko usypać pozostałością gruntu rodzimego. Całość ma być dokładnie zagęszczona, teren  ma być odtworzony do stanu pierwotnego.

W zakresie instalacji elektrycznych prace mają wykonywać ludzie z uprawnieniami SEP do 15kV. To samo dotyczy węzłów kablowych.

Kable prowadzone we wspólnym wykopie należy odgrodzić przegrodą ceramiczną. 
Wszystkie kable mają mieć ponadto przypięte specjalne oznaczniki kablowe o odpowiednim kolorze(niebieski na kable NN, czerwony na kable SN). Na oznacznikach należy wybić typ kabla, rok ułożenia. NA OZNACZNIKU MA BYĆ TAKŻE WYBITE SŁOWO REZERWA (jeśli kabel zasila odbiory rezerwowane) ORAZ TRASĘ KABLA!. Oznaczniki montować                   w odległości 10 m. od siebie.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT.
Kontrola związana z wykonaniem Robót sanitarnych i elektrycznych powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną.

Kontrola związana z wykonaniem Robót sanitarnych i elektrycznych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

5.1.
SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT.
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność                z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy.

5.2.
BADANIA I POMIARY
Po wykonaniu instalacji należy wykonać:

a) Protokół z danymi zabudów kontenerowych (wymiary, kubatura, potwierdzenie zachowania odległości 2,8 m od zabudów kontenerowych do miejsca stałego pobytu ludzi).

b) Badania i pomiary dotyczące skuteczności działania, protokół z próby (badania),

c) Badania i pomiary dotyczące robót ulegających zakryciu 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu po dokonanych odbiorach. 

W tym świetle cena wykonania Robót objętych niniejszą specyfikacją będzie zawarta                        w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie                   z Kontraktem.

Dla Robót związanych z wykonaniem Robót opisanych w niniejszej specyfikacji ustalono                 w kontrakcie odrębną pozycję ryczałtową Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano                     w podano w  „Wymagania ogólne” pkt.8 „ Obmiar robót”

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu po dokonanych odbiorach. 

W tym świetle cena wykonania Robót objętych niniejszą specyfikacją będzie zawarta                         w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie                   z Kontraktem.

7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób    i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie ze specyfikacją, dokumentacją wykonawczą      i poleceniami Zamawiającego a także obowiązującymi normami, przepisami.

Załącznik nr 1 do PFU – decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego z zał. graficznym;
Załącznik nr 2 do PFU – warunki z MPWiK Lublin Sp. z o.o

Załącznik nr 3 do PFU – mapa do celów projektowych 
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