

**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Raławickie 23
20-049 Lublin**

Zadanie nr 1 – Zestaw nr 1 do koronarografii oraz angioplastyki naczyń wieńcowych

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **106 045,20 zł brutto**

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty	Termin realizacji umowy	Forma i termin płatności	Termin na utworzenie depozytu przedmiotu zamówienia	Termin dostawy sprzętu do uzupełnienia depozytu	Termin dostaw częściowych asortymentu nieobjętego depozytem
1.	Boston Scientific Polska Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa	96228,00 zł brutto	4 miesiące od dnia zawarcia umowy	Przelew, 60 dni	Maks. 5 dni roboczych	Maks. do 3 dni roboczych	Maks. 5 dni roboczych

Sporządził: Michał Kanikuła

1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Raławickie 23
20-049 Lublin

Zadanie nr 2 – Zestaw nr 2 do koronarografii oraz angioplastyki naczyń wieńcowych

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **31 428,00 zł brutto**

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty	Termin realizacji umowy	Forma i termin płatności	Termin na utworzenie depozytu przedmiotu zamówienia	Termin dostawy sprzętu do uzupełnienia depozytu	Termin dostaw częściowych asortymentu nieobjętego depozytem
8.	Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o. o. i PGF S.A. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław	31389,12 zł brutto	4 miesiące od dnia zawarcia umowy	Przelew, 30 dni	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Maks. 5 dni roboczych

Sporządził: Michał Kanikuła

**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Raławickie 23
20-049 Lublin**

Zadanie nr 3 – Zestaw nr 3 do koronarografii oraz angioplastyki naczyń wieńcowych

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **25 650,00 zł brutto**

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty	Termin realizacji umowy	Forma i termin płatności	Termin na utworzenie depozytu przedmiotu zamówienia	Termin dostawy sprzętu do uzupełnienia depozytu	Termin dostaw częściowych asortymentu nieobjętego depozytem
3.	Polimed Sp. z o. o. ul. Poleczki 12 02-822 Warszawa	24570,00 zł brutto	4 miesiące od dnia zawarcia umowy	Przelew, 30 dni	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Maks. 4 dni robocze

Sporządził: Michał Kanikuła

**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Raławickie 23
20-049 Lublin**

Zadanie nr 4 – Zestaw do wykonywania angioplastyki naczyń wieńcowych

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **78 948,00 zł brutto**

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty	Termin realizacji umowy	Forma i termin płatności	Termin na utworzenie depozytu przedmiotu zamówienia	Termin dostawy sprzętu do uzupełnienia depozytu	Termin dostaw częściowych asortymentu nieobjętego depozytem
7.	BIOTRONIK Polska Sp. z o. o. ul. Murawa 12-18 61-655 Poznań	73872,00 zł brutto	4 miesiące od dnia zawarcia umowy	Przelew, 30 dni	Maks. 5 dni roboczych	Maks. do 3 dni roboczych	Maks. 3 dni robocze

Sporządził: Michał Kanikuła

**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Raławickie 23
20-049 Lublin**

Zadanie nr 5 – Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **68 488,20 zł brutto**

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty	Termin realizacji umowy	Forma i termin płatności	Termin na utworzenie depozytu przedmiotu zamówienia	Termin dostawy sprzętu do uzupełnienia depozytu	Termin dostaw częściowych asortymentu nieobjętego depozytem
6.	MDS Cardio Sp. z o. o. ul. Transportowców 11 02-858 Warszawa	65739,60 zł brutto	4 miesiące od dnia zawarcia umowy	Przelew, 30 dni	Maks. 5 dni roboczych	Maks. do 3 dni roboczych	Maks. 5 dni roboczych

Sporządził: Michał Kanikuła

**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Raławickie 23
20-049 Lublin**

Zadanie nr 6 – Zestaw do wykonywania zabiegów angioplastyki wieńcowej z cewnikami prowadzącymi

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **56 192,40 zł brutto**

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty	Termin realizacji umowy	Forma i termin płatności	Termin na utworzenie depozytu przedmiotu zamówienia	Termin dostawy sprzętu do uzupełnienia depozytu	Termin dostaw cząstkowych asortymentu nieobjętego depozytem
2.	Medtronic Poland Sp. z o. o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa	55868,40 zł brutto	4 miesiące od dnia zawarcia umowy	Przelew, 30 dni	Maks. 5 dni roboczych	Maks. do 3 dni roboczych	Maks. 5 dni roboczych

Sporządził: Michał Kanikuła

1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Raławickie 23
20-049 Lublin

Zadanie nr 7 – Zestaw do angioplastyki naczyń wieńcowych z rusztowaniem bioabsorbowalnym

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **36 018,00 zł brutto**

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty	Termin realizacji umowy	Forma i termin płatności	Termin na utworzenie depozytu przedmiotu zamówienia	Termin dostawy sprzętu do uzupełnienia depozytu	Termin dostaw częściowych asortymentu nieobjętego depozytem
4.	Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa	35856,00 zł brutto	4 miesiące od dnia zawarcia umowy	Przelew, 30 dni	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Maks. 5 dni roboczych

Sporządził: Michał Kanikuła

**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Raławickie 23
20-049 Lublin**

Zadanie nr 8 – Zestaw do angioplastyki naczyń wieńcowych w tym starych zamknięć naczyń wieńcowych (CTO)

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **66 511,80 zł brutto**

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty	Termin realizacji umowy	Forma i termin płatności	Termin na utworzenie depozytu przedmiotu zamówienia	Termin dostawy sprzętu do uzupełnienia depozytu	Termin dostaw częściowych asortymentu nieobjętego depozytem
5.	ProCardia Medical Sp. z o. o. ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa	66700,80 zł brutto	4 miesiące od dnia zawarcia umowy	Przelew, 30 dni	Maks. 5 dni roboczych	Maks. do 3 dni roboczych	Maks. 5 dni roboczych

Sporządził: Michał Kanikuła

**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Raławickie 23
20-049 Lublin**

Zadanie nr 9 – Zestaw do angioplastyki naczyń wieńcowych z zastosowaniem rotablacji

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **25 812,00 zł brutto**

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty	Termin realizacji umowy	Forma i termin płatności	Termin na utworzenie depozytu przedmiotu zamówienia	Termin dostawy sprzętu do uzupełnienia depozytu	Termin dostaw cząstkowych asortymentu nieobjętego depozytem
1.	Boston Scientific Polska Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa	25812,00 zł brutto	4 miesiące od dnia zawarcia umowy	Przelew, 60 dni	Maks. 5 dni roboczych	Maks. do 3 dni roboczych	Maks. 5 dni roboczych

Sporządził: Michał Kanikuła