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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Al. Racławickie 23
Lublin
20-049
Polska
Osoba do kontaktów: Dział zamówień publicznych
Tel.:  +48 261183203
E-mail: zamowienia.publ@1wszk.pl 
Faks:  +48 261183203
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.1wszk.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa tomografu komputerowego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem i
uruchomieniem.

II.1.2) Główny kod CPV
33115000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tomografu komputerowego (zwanego dalej „przedmiotem umowy”) z
wyposażeniem ,urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem wraz z rozładunkiem,
wniesieniem ,montażem , zainstalowaniem ,uruchomieniem, przeszkoleniem personelu oraz zaprojektowanie
i wykonanie prac adaptacyjnych w Pracowni TK związanych z posadowieniem aparatu wg załączonego
programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, , zgodnie z ofertą cenową i
szczegółowym opisem parametrów technicznych przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki nr 3 i 3.1 do
SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: 1sw

mailto:zamowienia.publ@1wszk.pl
http://www.1wszk.pl


2 / 3

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-104445
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 136-310433
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/07/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości 150 000 PLN.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do Obrotu
i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia
20.5.2010 r. o wyrobach medycznych 2010 (Dz.U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.) oraz dyrektywami europejskimi.
3. Zamawiający, w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. procedurę odwróconą zgodnie z art. 24 aa
ustawy Pzp, tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
tj. zbada oświadczenie wstępne a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.
Pzp.
4. Zamawiający żąda od wybranego w przetargu wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % ceny brutto wynikającej z wartości kosztorysowej przewidzianej dla robót związanych
z adaptacją Pracowni TK.
5. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny w dniach 5 i
12.9.2016 r.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
7. Zmiana umowy może nastąpić w sprawach nieistotnych oraz w przypadkach określonych w §15 - załącznik
nr 8 do SIWZ- projekt umowy, w szczególności:
1) konieczności zmiany osób upoważnionych przez strony do realizacji umowy;
2) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT; zmiana będzie dotyczyła wynagrodzenia za
części umowy jeszcze niezrealizowane, co do których Wykonawca nie pozostaje w zwłoce. W takim przypadku
zmianie ulegną ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie, nie wymaga formy
aneksu.;
3) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę, która może nastąpić w każdym czasie;
4) konieczności przesunięcia terminów prac budowlanych wynikających z harmonogramu z przyczyn
niezawinionych przez strony;
zmiana nie może spowodować zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy; inicjatorem
zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania
umowy zawierające opis proponowanej zmiany oraz jego uzasadnienie; przesunięcie terminu realizacji prac
budowlanych określonych w harmonogramie może nastąpić wyłącznie o czas odpowiadający przyczynie.
Powinno być:
1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości 150 000 PLN.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do Obrotu
i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia
20.5.2010 r. o wyrobach medycznych 2010 (Dz.U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.) oraz dyrektywami europejskimi.
3. Zamawiający, w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. procedurę odwróconą zgodnie z art. 24 aa
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ustawy Pzp, tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
tj. zbada oświadczenie wstępne a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.
Pzp.
4. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny w dniach 5 i
12.9.2016 r.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6. Zmiana umowy może nastąpić w sprawach nieistotnych oraz w przypadkach określonych w §17 - załącznik
nr 8 do SIWZ- projekt umowy, w szczególności:
1) konieczności zmiany osób upoważnionych przez strony do realizacji umowy;
2) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT; zmiana będzie dotyczyła wynagrodzenia za
części umowy jeszcze niezrealizowane, co do których Wykonawca nie pozostaje w zwłoce. W takim przypadku
zmianie ulegną ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie, nie wymaga formy
aneksu.;
3) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę, która może nastąpić w każdym czasie;
4) konieczności przesunięcia terminów prac budowlanych wynikających z harmonogramu z przyczyn
niezawinionych przez strony;
zmiana nie może spowodować zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy; inicjatorem
zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania
umowy zawierające opis proponowanej zmiany oraz jego uzasadnienie; przesunięcie terminu realizacji prac
budowlanych określonych w harmonogramie może nastąpić wyłącznie o czas odpowiadający przyczynie.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


