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STB-0. Wymagania ogoélne. Roboty budowlane (CPV 45000000-7)

WSKAZOWKI METODYCZNE

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamowien

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

»,Modernizacja i doposazenie medyczne laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej ,,

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania ogoéine dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robot, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegdlnych robot niniejszego zaméwienia:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) i ich kody:

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

O NO O WN -

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét i informacije o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzic jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drég, chodnikdw itp., na ktére realizacja robot moze w jakikolwiek
sposob oddziatywacé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac i
sfotografowac¢. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania
terenu budowy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:



« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

« unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

« ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatdbw w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

» odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizaciji
lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac

przywrédcenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym zapiséw zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnodci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej konieczno$ci nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania

odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.9. Réwnowaznos$¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W



przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc¢ graficzna, i dokumenty, zgodnie z wykazem

podanym w szczegotowych warunkach umowy,dostarczong przez Zamawiajgcego;

1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw robét

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

4. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

5. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego;

6. Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos$¢ dtugosé, szeroko$¢ badz liczba kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

7. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

8. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

9. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

10. Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robot tymczasowych,
w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

11. Tyczenie — ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania
robot budowlanych;

12. Teren budowy — przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy;

13. Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkc;ji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.



14. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

15. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

16. Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane; to jest przekazany wiasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub
robot dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wniést sprzeciwu.

17 .Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

18.0rgan samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);
19.0Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

20. Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
przepisami;

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu;

22. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizaciji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

23. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgca autorem dokumentac;ji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

24. Zamawiajgcy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz
przyjecie karty przedsiewziecia;

25. Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

26. Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktora nie jest producentem lub
wytworcg;

27. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki

i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu;

28. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

29. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych.

a) Dla robot, w przypadku ktoérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w szczegdlnosci:
1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych;

2) projektéow wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robot w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest

wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robot, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe sktada, sie w
szczegolnosci:

1) plandéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okre$lenie rodzaju i zakresu

robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2



wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

30. Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pézniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamoéwienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe;

31. Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami);

32. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczegodlnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania
robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robét;

33. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

34. Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

35. Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

36. Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét;

37. Prébka - jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z
partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

38. Prébka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

39. Partia — ilo$¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposob, w tym samym
czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

40. Seria — okres$lona liczba jednostek wyrobu;

41.Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

42 Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich cze$ciach, ktérego wtadciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe
obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych o ktérych
mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

43. Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch
odrebnych sktadnikow, ktére muszg zostac¢ potagczone, aby mogty zosta¢ wigczone w obiektach budowlanych;

44 Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

45. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich
waznosci;

46. Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

47. Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych
w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej
dyrektywy;

48. Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

49. Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;



50. Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany;

51. Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

52. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. —
a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

53. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

54. Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

55.0dpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii
nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;

56. Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji;

57.Wspolny Stownik Zamowien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespét kodow z systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV)
stworzony na potrzeby zamdéwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a
wprowadzony zastat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z
dnia 28 listopada zmieniajgcym;

58.Grupy, klasy, kategorie rob6t — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.),
zwanym dalej ,Wspolnym Stownikiem Zamowien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robé6t — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania rob6t wraz z terminami
rozpoczecia i zakonczenia robot kazdego z wykonawcow i terminami realizaciji poszczegdélnych rodzajow lub
etapdw robot;

2. Wada - niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

3. Arbitraz — sposdb rozstrzygania sporéw poza sgdem przez jedng lub kilka osob, wybranych zwykle przez strony;
4. Roszczenie — zgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktdrej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zadanie zaptaty za szkode wynikajgcg z niedotrzymania warunkéw umowy;

5. Sita wyzsza — zdarzenie, ktoérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywem stron
umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

6. Potrgcenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg
zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek rob6t wykonanych niezgodnie z
umows;

7. Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu umowy, ale przed
rozpoczeciem robét, dostaw lub $wiadczeniem ustug;

8. Faktura koricowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne koszty wykonania robot
lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9. Protokét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych roboét lub
ustug;

10.Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

11. Protokdt odbioru czesciowego — dokument, ktory stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub
dostawy materiatow na okre$lony dzien;

12.Wynagrodzenie cze$ciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury czesciowej;

13. Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za
catos¢ robot lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie
przedmiaru robdt z podaniem cen szczegotowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robot budowlanych, dostaw lub ustug;
suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatdéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na



jednostke przedmiarowa robét podstawowych;

16.0Obmiar robot — szczegotowy opis robot wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;

17. Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robot przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajacy roznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumg wynikajgcg ze wszystkich
dotychczasowych ptatnoéci;

18.Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes¢ robot
nieistotnych moze pozostawaé jeszcze do wykonania;

19. Protokot odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

20.0dbiér konhcowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem
lub bez;

21. Rekojmia — zobowigzanie, z ktdrego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robdt i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

22. Protokdét usunigcia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie
stwierdzonych wad;

23.0kres rekojmi — okres od zakonczenia robdt, podczas ktorego wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i
usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24 Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania
okresowych przegladow i zalecenia dotyczace konserwacji obiektu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.
1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogéinego

1. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2. Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym srédlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;

3. Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego
stuzace do celéw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkéw, z wyjatkiem
kuchni zaktadéw zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;

4. Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzacych do funkcjonowania i obstugi
technicznej budynku;

5. Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym,
stuzace do przechowywania przedmiotéw lub produktéw zywnosciowych uzytkownikow budynku, materiatow lub
sprzetu zwigzanego z obstugg budynku, a takze opatu lub odpadoéw statych;

6. Cze$¢ budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego
uzytkowania, w szczegolnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

7. Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

8. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktorej znajduje sie gtéwne wejscie do budynku,
usytuowana w poziomie terenu;

9. Kondygnacja podziemna — uzytkowa cze$¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej poziomu
terenu;

10. Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarow, instalowania wezta cieplnego
oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

11. Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym. Jest ona
wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnig terenu. Do powierzchni
zabudowy nie wlicza sie: powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie
terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkow,
markiz, wystepow dachowych, oswietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty
pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

12. Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako
kondygnacje moga by¢ traktowane kondygnacje znajdujace sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu,
kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i
kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po
obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkow, oktadzin i balustrad;

13. Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnaciji, stanowigca iloczyn powierzchni
catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegréd zewnetrznych i wysokosci kondygnacji brutto, mierzonej
miedzy podtogg na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gérna powierzchnig podiogi badz warstwy
ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszag kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku;



a) wlicza sie kubature przejs¢, przeswitow i przejazdéow bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich
zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature
balkonow i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie faw i stop fundamentowych, kanatoéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach
piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymsoéw, daszkéw i oston oraz kominéw i attyk ponad
ptaszczyzng dachu;

14. Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikéw energetycznych budynku lub czesci budynku,
okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
15.Wymiar w $wietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odniesieniu do
okien i drzwi wymiary w $wietle ich oscieznic;

16. Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym, czasowo
wypetnionym zawiesing z bentonitu;

17. Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia opér parciu innego materiatu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robo6t budowlanych objetych zaméwieniem modernizacji Szpitala

bedace wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.
U.z2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym,
jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom
uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwo$ci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majag by¢ one zastosowane w sposéb trwaty —
spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem j.w. powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystenciji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg ocena techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacije o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla

zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkc;ji.
2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia
2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.4. Materiaty pochodzace z rozbiérek
Materiaty pochodzace z rozbidrek poszczegoinych elementdéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegolnym elementom robot rozbidrkowych.



Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatow opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wkasciwych SST. Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z zapisami wiasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z
2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéow robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowag.
3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetniaé normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkow,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiagciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania
opisanych wyzej warunkdw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT



5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizaciji,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnos$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a
nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

— przed przystgpieniem do robét:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktdw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktow gtéwnych obiektéw budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robét:

a) biezacg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do kohca okresu gwarancyjnego,

— po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
5.6. Ochrona $rodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogdw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na
Srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia rob6t budowlanych i eksploatacii
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terendéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych
(6:00-22:00) w spos6b powodujgcy najmniejsza emisje hatasu do $rodowiska;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania roboét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:



— organizacje wykonania robot w terminie umownym i spos6b prowadzenia robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt;

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robaét;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

—rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,



pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
powtorne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazg
prawidtowo$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez
wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonac¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzié¢
podpisem przyjecie powierzonych im funkgji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni s3:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw
na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostepny dla oséb upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

— przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi



nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnierh do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobédw budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw (rejestru obmiarow).

c¢) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

a) Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowe;.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizaciji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Czas i sposOb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumialy i
jednoznaczny;



e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje komisja w obecno$ci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbidr robét ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jako$ci
wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robé6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujgce dokumenty:



1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

3. Protokoty odbioréw czesciowych;

4. Dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (rejestr obmiaru);

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ);

6. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyroboéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtadciwymi przepisami;

7. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);

8. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

9. Wykaz przekazywanych kluczy;

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wiascicielom urzadzen;

11.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

12. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

13.0$wiadczenia oso6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

14. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedgacych przedmiotem zamoéwienia
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogéine

9.1.1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji

kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentac;ji projektowe;.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robét rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych

przechodzacych na wtasnos¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatow rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunigciem po zakonczeniu robot);

— wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

— koszty posrednie, w skitad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za



dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robét;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiédrki drog technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan prébek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkow roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wtascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

— koszty wylgczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatdw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1. Wykonawca robét:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzadcom drég.

9.2.2. Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja;

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drég dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja;

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynno$ci ruchu publicznego,

¢) naprawe i remont drég objazdowych.

9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja;

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na objazdach
po zakonhczeniu robot,

c¢) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca robot w ramach cen jednostkowych rob6t zaméwionych,

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych przedmiotéw
wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchdéw, niewypatéw oraz innych przedmiotow
niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotdéw niebezpiecznych.

Koszt tych roboét ponosi Zamawiajgcy.

9.4. Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6t zaméwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym



odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).
— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z
1977 r. Nr 7, poz. 30).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U.z 2015 r. poz. 1789).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3. Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdine.

— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

STB-1.2 Roboty rozbiérkowe (CPV 45111300-1) i roboty w zakresie usuwania gruzu (CPV 45111220-6)

1.Wstep

1.1. Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej STB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidérkowych i usuwania gruzu w
ramach modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogoine.



1.2. Zakres stosowania STB

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét rozbiérkowych i usuwania gruzu w
czesci modernizowanej budynku Szpitala.

1.3. Zakres robét objetych STB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbidrkowych w czasie modernizaciji
obiektow budowlanych i obejmuja:

- rozbidrka $cianki dzialowej wg projektu wykonawczego

- rozbidrka wyktadzin, ptytek ceramicznych, parapetow okiennych,

- rozbiérka posadzki z gresu

- usuwanie gruzu.

- rozbiodrka istniejgcych drzwi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej.

Elementy do rozbiorki uwzglednia dokumentacja projektowa

1.4.1. roboty rozbioérkowe - roboty budowlane majece na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad
istniejgcego obiektu budowlanego

1.4.2. odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowigzany

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

Roboty beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Calty sprzet potrzebny do czynnosci rozbidérkowych zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogoéw jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych
elementéw.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byz eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowanie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

Sprzet do robét rozbidrkowych:

- mioty kujace,

- szlifierki do ciecia betonu i zbrojenia,

- mtotki i przecinaki metalowe,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Przed przystgpieniem do roboét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukciji i stanu technicznego
poszczegolnych wlementdw sktadowych budynku, rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiérki, opracowac
projekt organizacji rob6t rozbiérkowych i zagospodarowac plac rozbidrki.

Przyjeto wywoz i utylizacje materiatoéw z rozbidrki.

Metody rozbiorki dzieli sie na: reczne i mechaniczne.

Rozbidrka powinna byé przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukgcji. Usuniecie
elementu nie moze powodowac naruszenia stateczno$ci elementéw przylegtych.

Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia oraz $cianek dziatowych.
Elementy wykonczenia i wyposazenia znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych przenosnikow.

Posadzke lastyko wraz z podktadem betonowym rozdrabniaé mtotami udarowymi. Miedzy pomieszczeniami
przewidzianymi do obnizenia poziomu posadzki, a pomieszczeniami nie przeznaczonymi do obnizenia posadzki - w
miajscach przejscia uzywac pilarek diamentowych.

Przewidziano skucie wszystkich tynkéw na $cianach.

Materiaty z rozbioérki wywozi¢ na autoryzowane sktadowiska odpadow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét rozbiorkowych, przeprowadzanych
zgodnie ze specyfikacjami oraz projektem wykonawczym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT



Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1. Zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz. 953)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r)

STB-6. Pokrywanie podtdg i Scian (CPV 45430000-0)

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

STB-6.1 Kladzenie i wyktadanie podlég (CPV 45432100-5) i kladzenie wykladzin elastycznych (CPV 45432111-5)
STB-6.2 Wyktadanie scian (CPV 45432210-9) i ktadzenie glazury (CPV 45431200-9)

STB-6.3 Malowanie budynkéw (CPV 45442110-1)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

STB - Specyfikacja Techniczna Budowlana

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

STB-6.1 Ktadzenie i wyktadanie podiag

1.Wstep

1.1. Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej STB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot wyktadzinowych podtég w ramach
modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogdine.

1.2. Zakres stosowania STB

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wyktadzinowych podtég w czedci
modernizowanej budynku Szpitala.

1.3. Zakres robét objetych STB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t wyktadzinowych podtdég w czasie
modernizacji obiektéw budowlanych i obejmuja:

- utozenie ptytek gresowych na schodéw zewnetrznych z cokotem,

- utozenie wykfadziny homogenicznej winylowej gr. 2mm (w pomieszczeniach suchych)

- utozenie ptytek ceramicznych (w pomieszczeniach mokrych)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty:

- gres o twardosci 5, mrozoodporny, naschodach - powierzchniach poziomych ptytki ryflowane - stopnice,

- klej elastyczny,

- spoiwo do fugowania.

- tynk kamyczkowy,

- podktad samopoziomujgcy cementowy,

- klej do wyktadzin homogenicznych winylowych

- wyktadzina homogeniczna winylowa gr. 2mm wg opisu projektu wykonawczego.

- ptytki ceramiczne

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Ptytki uktada¢ w miejscu spocznika ze spadkiem nie wiekszym niz 1,5%.

Stosowac cokoliki na spoczniku i schodach wysokos$ci min. 10cm.



Mury oporowe oraz przylegte do niego sciany wykonczy¢ tynkiem mozaikowym o barwie zblizonej do istniejgcego
tynku wraz z przygotowaniem podfoza.

Podktad pod posadzki z wyktadzin PVC powinien odpowiada¢ warunkom: odchylenia powierzchni podktadu pod
ptaszczyzny poziomej nie powinien przekracza¢ 2mm/m i 5mm na datej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na dokladne wyréwnanie, wygtadzenie, oczyszczenie i odkurzenie podktadu.
Wilgotnos¢ podktadu cementowego nie moze by¢ wieksza niz 3%.

Wykfadzine PVC i kleje nalezy sktadowac¢ co najmniej 24h przed uktadaniem w pomieszczeniach, w ktérych bedg
stosowane.

Wyktadzing PVC wyktadamy na $ciany stosujgc profil wyobleniowy.

Wyktadziny PVC fgczy¢ za pomocg spawania. Przed spawaniem nalezy wycig¢ na styku arkuszy niewielki rowek w
ksztafcie litery V.

Do wykonczenia posadzki z PVC uzywac¢ specjalnych past emulsyjnych, ktére nie powinny oddziatywaé szkodliwie na
wyktadzine.

Wyktadziny homogeniczne winylowe uktada¢ wg zalecen danego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

STB-6.2 Wyktadanie scian i ktadzenie glazury

1.Wstep

1.1. Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej STB sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot wykfadzinowych Scian w ramach
modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogdlne.

1.2. Zakres stosowania STB

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wyktadzinowych scian w czesci
modernizowanej budynku Szpitala.

1.3. Zakres robét objetych STB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t wyktadzinowych Scian w czasie
modernizacji obiektéw budowlanych i obejmuja:

- utozenie ptytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach mokrych,

- utozenie wykfadziny homogenicznej winylowej gr. 0,9mm w pomieszczeniach suchych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty:

- klej do ptytek ceramicznych,

- ptytki ceramiczne,

- spoina.

- klej do wyktadzin homogenicznych winylowych,

- wyktadzina homogeniczna winylowa gr. 0,9mm wg opisu projektu wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Ptytki powinny by¢ klejone na czystym, rownym i mocnym podtozu. Dobor kleju zalezy od konkretnych warunkow i
wymagan stawianych okladzinie z ptytek. Nalezy stosowac tylko kleje majace aprobate techniczna.

Kielnig lub packg ze stali szlachetnej trzeba rozprowadzaé rownomiernie klej na podtozu. Nastepnie szpachlg
zabkowa ruchem falistym przeczesuije sie warstwe kleju w celu rownomiernego rozprowadzenia go na catg
powierzchnie.

Uktadanie plytek zaczaé od dolnego rzedu. Po osadzeniu obu pierwszych ptytek (z lewej i prawej strony) nalezy
ustawi¢ poziom i wykonac rzad ptytek.

Szerokos$¢ spoiny mozna zachowadé, stosujac krzyzyki z tworzywa sztucznego.



Spoinowanie rozpoczaé po 5-7 dni od wykonania oktadziny.

Wykfadziny homogeniczne winylowe ukfada¢ wg zalecen danego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
Wymagania co do réwnosci powierzchni przyjaé z dziatu tynkowanie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

STB-6.3 Malowanie budynkéw

1.Wstep

1.1. Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej STB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich scian w ramach
modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogdine.

1.2. Zakres stosowania STB

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t malarskich Scian w czesci
modernizowanej budynku Szpitala.

1.3. Zakres robét objetych STB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t malarskich $cian w czasie modernizaciji
obiektoéw budowlanych i obejmuja:

- ulozenie gtadzi gipsowych na scianach,

- malowanie $cian

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty:

- gtadz gipsowa,

- farba lateksowa fatwozmywalna, odporna na $cieranie

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Przed przystgpieniem do malowania $cian, powierzchnie tynkéw oczysci¢ z brudu i kurzu. Zagruntowac i naniesé
warstwe gtadzi szpachlowej 1-3mm. przetrze¢ papierem Sciernym o granulacji 120-150.

Zagruntowac i naniesc dwie/trzy wrstwy farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

STB-7. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie (CPV
45420000-7)

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
STB-7.1 Instalowanie drzwi i okien (CPV 45421130-4)

STB-7.2 Instalowanie sufitbw podwieszanych (CPV 45421146-9)
STB-7.3 Instalowanie wyrobéw metalowych(CPV 45421160-3)
STB-7.4 Instalowanie scianek dziatowych (CPV 45421152-4)
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

STB - Specyfikacja Techniczna Budowlana



PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

STB-7.1 Instalowanie drzwi i okien

1.Wstep

1.1. Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej STB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem drzwi w
ramach modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogdine.

1.2. Zakres stosowania STB

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zwigzanych z montazem drzwi w
czesci modernizowanej budynku Szpitala.

1.3. Zakres robét objetych STB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z montazem drzwi w czasie
modernizacji obiektéw budowlanych i obejmuja:

- montaz drzwi wewnetrznych,

- montaz drzwi aluminiowych

-montaz podokiennikéw okiennych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty:

- drzwi wewnetrzne, klasa wytrzymatosci: 3, skrzydio przylgowe, ptaskie, petne, wypetnienie ptyta wiérowa wzmocniona
wewnetrzng ramkg ze sklejki, catos¢ obtozona ptytg HDF, pokryte okleing CPL HQ 0,7mm w kolorze biatym,
wyposazona w 3 zawiasy czopowe standard, zamek podklamkowy, klamka, wktadka; ocieznica stalowa

katowa o szerokosci profilu 105mm ($ciany grube), regulowana (Sciany cienki -12cm), wykonana z

blachy dwustronnie ocynkowanej, lakierowana proszkowo na kolor RAL 9016,

- drzwi aluminiowe przeszklone, szkto bezpieczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Drzwi wewnetrzne montowac na pianke poliuretanowg montazowg i wg instrukcji producenta.

Drzwi zewnetrzne montowac na dyble i pianke poliuretanowg montazowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

STB-7.2 Instalowanie sufitbw podwieszanych

1.Wstep

1.1. Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej STB sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem sufitu
podwieszanego w ramach modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogélne.

1.2. Zakres stosowania STB

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zwigzanych z montazem sufitu
podwieszanego w czesci modernizowanej budynku Szpitala.

1.3. Zakres robét objetych STB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z montazem sufitu
podwieszanego w czasie modernizacji obiektéw budowlanych i obejmuja:

- montaz sufitu podwieszanego

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty:

- konstrukcja stalowa do sufitu podwieszanego - ukryty system podwieszania,



-w pomieszczeniach wyszczegdlnionych w projekcie sufity podwieszane kasetonowe MEDICAR 60x60 120x60 i
180x60 oraz monolityczne z ptyt g-k.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych,
pod wptywem ognia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéow sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszag
spetniaé warunek pigciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenia wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tgcznik lub
kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne. Montaz
sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych scianach przez wytrasowanie gérnej krawedzi
katownika przysciennego na okalajacych $cianach. Katownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach
nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili gtbwnych w rozstawie 120cm. Powinny one
zostac tak rozplanowane, aby z obu stron przy scianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa
szeroko$ci piyty tj. 30cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych.
Wzdtuz linii przebiegu profili gtdwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakéw w rozstawie, co 120 cm. Po
zamocowaniu wieszakéw podwiesza sie profile gldbwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile
poprzeczne ,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujac catg

konstrukcje wkfada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujg utozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje

sie montaz odcinkow profili dochodzacych do $cian. Docinaé je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy
uzupetnienie wszystkich ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

STB-8. Elementy gotowe/ wyposazenie (CPV 45223821-7)

1.1. Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej STB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
modernizacjg obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogodlne.

1.2. Zakres stosowania STB

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zwigzanych z montazem sufitu
podwieszanego w cze$ci modernizowanej budynku Szpitala.

1.3. Zakres robét objetych STB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
modernizacjg obiektu i obejmuja:

- montaz kratek wentylacyjnych

2. MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST B-0 ,Wymagania ogdine".

- kratki wentylacyjne 14x14cm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

STB-9. Wyposazenie : Meble laboratoryjne (CPV 39180000-7), stoly laboratoryjne (CPV 39181000-4)

1. Meble laboratoryjne

Szafki laboratoryjne

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami podwieszanymi wykonanymi z ptyty laminowanej o zageszczonej
strukturze o grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone obrzezem PP na wszystkich
docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o
grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone obrzezem PP o grubosci 2 mm na wszystkich
docinanych krawedziach. Korpusy wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o grubosci 18 mm
pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone obrzezem PP o grubosci 1 mm. Wszystkie krawedzie ptyt
laminowanych w szafkach oklejone maszynowo klejem poliuretanowym. Uchwyty wykonane z anodowanego
aluminium typu krawedziowego w ksztatcie litery C, wielkosci umozliwiajgcej swobodny uchwyt (min. 31 mm
wysokosci i 20 mm gteboko$ci). Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus
skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o $rednicy 35 mm, o kacie 270 st., regulowane
bezstopniowo w trzech poziomach. Szuflady osadzone na prowadnicach z petnym wysuwem i cichym
domykiem - metalowe boki szuflad, grubos¢ blachy wraz z lakierem- 1,5 mm. obcigzenie dynamiczne 40 kg.

Stelaze typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukgji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem chemoodpornym

naktadanym metodg proszkowg (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztattownika

zamknietego o wym. 50 x 30 x 2 mm. Nozki stelaza posiadajg mozliwo$¢ regulacji wysokosci w granicach +/-20 mm

(poziomowanie). Wszystkie otwarte elementy stelaza zaslepione wkiadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

Dopuszczalne obcigzenie stotu na stelazu wynosi min. 300 kg/modut.

Blaty:

Konglomerat kwarcowy z przeznaczeniem do stref laboratoryjnych, sktad: 90% naturalny kwarc uzupetniony zywicg

poliestrowg i pigmentami o wysokiej twardosci i odpornosci chemicznej potwierdzonej tabelg odpornosci chemicznej

zatgczona do oferty.

Zlewy, armatury:

Zlewy:

Zlewy wykonane z materiatu odpornego na wiekszo$¢ kwasdw, zasad, rozpuszczalnikow i barwnikdw, odpornego na
wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia muszg by¢ catkowicie usuwalne z powierzchni,
wigcznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Armatura:

W celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczehstwa i zywotnosci powinny by¢ spetnione nastepujgce normy i
standardy:

EN 200 Armatura sanitarna — pojedyncze zawory i baterie mieszajgce do systemoéw zasilania wodatypu 1 i typu 2 —
Ogdlne wymagania techniczne

EN 246 Armatura sanitarna, ogélne wymagania dotyczace regulatora strumienia.

EN 559 Sprzet do spawania gazowego. Weze gumowe stosowane przy spawaniu, cieciu i procesach pokrewnych.

EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

EN 13792 Kod barwny do oznaczania kurkéw i zaworéw w obstudze laboratoriéw

EN 15154 — 1 Natryski bezpieczenstwa - prysznice do ciata przytaczone do instalacji wodociggowej do laboratoriow
EN 15154 — 2 Natryski bezpieczenstwa - myjki do oczu przytagczone do instalacji wodociggowej

DIN 12898 Armatura laboratoryjna, koncoéwki przewodow gietkich. (Zawory laboratoryjne, dysze).Wszystkie zawory
muszg by¢ pokryte powtokg proszkowa.

Powtoka musi by¢ wodoodporna, niewrazliwa na zabrudzenia. Powtoka powinna by¢ odporna na dziatanie temperatur do
120°C. Zawory pokryte powtokg poliestrowg o grubosci minimum 50 mikronéw. Powtoka zaworéw chemoodporna i
odporna na promienie UV (odpornos$¢ potwierdzona protokotem z badan wykonanym przez niezalezna od producenta
instytucje badawcza). Powtoka powinna uzyskac odpornosé doskonatg (bez zmian na powierzchni po minimum 7
dniach) na minimum 10 odczynnikéw chemicznych tym: kwas octowy 10%, amoniak minimum 20%, kwas azotowy 30%,
kwas siarkowy 20%, kwas solny 30%.



Korpusy zaworéw wykonane z mosigdzu. Gwinty armatury nie mogg by¢ malowane proszkowo. Miejsca potgczenie
powstate w wyniku procesu odlewania oraz inne nieréwnosci nie moga by¢ widoczne po zamontowaniu. Gniazdo zaworu
musi by¢ zabezpieczone przez korozjg i zjawiskiem kawitacji. Szczeliny montazowe zwigzane z potgczeniami baterii
muszg by¢ konstrukcyjnie zakryte.

Dzwignie (kurki) baterii muszg by¢ formowane wtryskowo z polipropylenu. Powierzchnia dzwigni (kurkéw) powinna byc¢
gtadka, przyjemna w dotyku i antyposlizgowa. W celu zapewnienia optymalnej obstugi, dzwignie (kurki) powinny mie¢
konstrukcje ,cztero-skrzydetkowg”. Dzwignia (kurek) musi precyzyjnie pasowaé do gtowicy. Kody barwne muszg by¢
zgodne z normg EN 13792. Ponadto, na dzwigni (kurku) musi by¢é zaznaczony kierunek zamykania i otwierania oraz
symbole mediéw zgodnie z normg EN 13792. Dysze (wylewki $cienne) powinny by¢ zgodne z norma DIN 12898.
Zawory i wylewki wbudowane przeznaczone do wyciggdw laboratoryjnych, przystawek instalacyjnych muszg by¢
podtaczone przy uzyciu wezy elastycznych. Polgczenie wezowe po stronie zaworu, wylewki i dystrybutora (rozdzielnika
mediéw/ztgczki rozprowadzajgcej medium) musi by¢ podwdéjnie uszczelnione (pierscien uszczelniajgcy o-ring i stozkowe
uszczelnienie metalowe

Dokumenty i atesty na zaoferowane meble laboratoryjne (konieczno$¢ dotgczenia do oferty):

1. Certyfikat systemu jakosci, czyli certyfikat spetniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 9001:2008) dotyczacej systemoéw
zapewniania jakosci w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego", wydany przez jednostke akredytowang
w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie systemow zarzgdzania jakoscia.

2. Certyfikat systemu zarzadzania $rodowiskiem, czyli certyfikat spetniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w
zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego" Wydany przez jednostke akredytowang i uprawniong do
certyfikacji w zakresie systeméw zarzadzania $rodowiskiem.

3.  Certyfikat systemu zarzadzania BHP, czyli certyfikat spetniania wymagan odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie
produkcja i serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego” Wydany przez jednostke akredytowang i uprawniong do certyfikacji.

4. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 13150 — Stoty robocze dla laboratoriéw —wymiary, wymagania bezpieczenstwa i metody badan wydany
przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke. Certyfikat poparty sprawozdaniem z badan (dotgczonym do oferty) wydanym przez
niezalezng jednostke badawcza.

5. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 14727 — Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymagania i metody badan wydane przez
akredytowang i upowazniong do tego jednostke. Certyfikat poparty sprawozdaniem z badan (dotgczonym do oferty) wydanym przez niezalezng
jednostke badawcza.

Atest higieniczny na meble laboratoryjne.

Atest higieniczny na konglomerat kwarcowo-granitowy

Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej na konglomerat kwarcowo-granitowy

Deklaracja zgodnosci CE konglomeratu kwarcowo-granitowego

0. Atest higieniczny na armature laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodnych w laboratoriach przemystowych,

chemicznych, mikrobiologicznych, szkolnych i innych, w zaktadach ustugowych oraz w zaktadach opieki zdrowotnej wydany przez niezalezng
jednostke.

11. Badanie odpornosci koryzjnej powtoki epoksydowej na dziatanie atmosfery obojetnej mgty solnej, gdzie wskaznik ochrony wynosi 10, oraz
atmosfery nasyconej parg wodng, gdzie wskaznik ochrony wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez akredytowang w tym zakresie
jednostke badawcza nalezy dotgczyé¢ do oferty.

12. Badanie grubosci powtoki epoksydowej, ktérg pokryte sg stelaze (grubo$¢ min. 200 um potwierdzona sprawozdaniem z badan zgodnie z normg
PN-EN ISO 2178:1998) wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie. Stosowny raport z badan wydany przez akredytowang
w tym zakresie jednostke badawczg nalezy dotaczy¢ do oferty.

13. Badanie grubosci powtoki lakierniczej wg normy PN EN ISO 2808:2008. Wyniki z badan do wglagdu Zamawiajacego.

14. Badanie wytrzymatos$ci na odrywanie warstwy przypowierzchniowej wg PN-EN 311:2004. Wyniki z badan do wgladu Zamawiajacego.

15. Badanie wytrzymatos$ci potaczen klejonych ptyt potaczonych w kierunku prostopadtym. Wyniki z badan do wgladu Zamawiajgcego.

16. Badanie wytrzymatosci prostoliniowej spoiny klejowej zastosowanej w okleinowaniu ptyt i blatéw na interwaty temperaturowe z podwyzszong
wilgotnoscig powietrza. Wyniki z badan do wgladu Zamawiajacego.

17. Badanie przyczepnosci powtoki lakierniczej metoda siatki napie¢ wg PN-EN ISO 2409:2013-06. Wyniki z badan do wgladu ZamawiajacegO.

30N



